SASKAŅOJU:
Daugavpils pilsētas pašvaldības
iestādes “Sociālais dienests” vadītāja

(paraksts)  L.Drozde
Daugavpilī, 2020.gada 14.oktobrī

ZIŅOJUMS Nr. 2.-4.1./43

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” 
uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties zemsliekšņa iepirkumā par līguma piešķiršanas tiesībām
[bookmark: _Hlk23174695]“Tērauda pandusa ierīkošana pie dzīvojamās mājas Mendeļejeva ielā 3, Daugavpilī, galvenās ieejas personām ar invaliditāti vajadzībām”, ID Nr. DPPISD 2020/43

1. Pasūtītājs: 
	Pircēja nosaukums
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”

	Adrese
	Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401

	Reģ.nr.
	90001998587

	Kontaktpersona 
	Saimniecības sektora vadītājs Valērijs Loginovs, tālrunis: +371 654 40919, +371 29639315; e-pasts: valerijs.loginovs@socd.lv

	Faksa nr.
	+371 654 40930

	Darba laiks
	Pirmdiena
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

	
	Otrdiena, Trešdiena,
Ceturtdiena
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

	
	Piektdiena
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 


2. 	Zemsliekšņa iepirkums tiek veikts pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 30.04.2015. saistošo noteikumu Nr.23 “Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai” 10.2.apakšpunktu, 12. un 23.punktu.
3. Zemsliekšņa iepirkuma  mērķis – veikt tērauda pandusa ierīkošanu pie dzīvojamās mājas Mendeļejeva ielā 3, Daugavpilī, galvenās ieejas ar lieveņa pārbūvi saskaņā ar apliecinājuma kartes un ziņojuma tehniskās specifikācijas prasībām.
4. Paredzamā kopējā līgumcena: līdz 9612,00 EUR ar PVN.
5. [bookmark: _Toc134418278][bookmark: _Toc134628683][bookmark: _Toc337468672][bookmark: _Toc341872544]Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanas datums: 06.08.2020.
6. Līguma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.
7. Līgumā ir paredzēts, ka līguma izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms iepirkuma līguma darbības termiņa beigām iesniedz pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu neatsaucamu līguma garantijas perioda garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas bez PVN. Garantijas perioda garantiju pasūtītājs var izmantot to garantijas periodā atklāto defektu novēršanai, kuru novēršanu līguma izpildītājs atsakās veikt, vai vairāk par desmit darba dienām novilcina to novēršanu.
8. Nosacījumi pretendenta dalībai zemsliekšņa iepirkumā: 
6.1. pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un ir tiesīgs sniegt pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā.
6.2. reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 25.02.2014. noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”.
6.3. pretendents tehniskajā specifikācijā norādīto darbu veikšanai piesaista speciālistu, kurš                                                                                                                                                                                                      ir ieguvis būvspeciālista sertifikātu ēku būvdarbu vadīšanā. Pieaicinātajam būvspeciālistam ir jābūt pretendenta darbiniekam.
6.4. pretendentam jāapliecina, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā tiks iesniegts pretendenta profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā (apliecinājums ietverts pieteikumā dalībai zemsliekšņa iepirkumā).
6.5. pretendentam ir pieredze būvdarbu veikšanā ne mazāk ka trīs iepriekšējo gadu laikā (2017., 2018., 2019.gads, ieskaitot 2020.gadu).
7. [bookmark: _Toc114559674][bookmark: _Toc134628697][bookmark: _Toc241495780]Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības zemsliekšņa iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:
7.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
7.2. ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā diena vai diena, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;
7.3. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
7.4. pretendenta piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas un šajā ziņojumā minētajām prasībām;
7.5. pretendenta piedāvātā cena pārsniedz paredzamo kopējo līgumcenu.
8. Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai zemsliekšņa iepirkumā:
8.1. pretendenta pieteikums dalībai zemsliekšņa iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši 2.pielikumā norādītajai formai (oriģināls);
8.2. pretendenta finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 3.pielikumā norādītajai formai (oriģināls) un kuram pievienotas tāmes (lokālo tāmi un koptāmi) (pieejamas https://likumi.lv/ta/id/291029-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-501-17-buvizmaksu-noteiksanas-kartiba.) Lokālās tāmes beigās pievieno virsizdevumu daļu un peļņu.
8.3. pretendenta tehniskais piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 4.pielikumā norādītajai formai (oriģināls);
8.4. pretendenta pieaicinātā personāla saraksts, atbilstoši 5.pielikumā norādītajai formai (oriģināls);
8.5. pretendenta pieaicinātā būvspeciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē. (brīvā formā).
8.6. pretendenta iesniegta informācija par pieredzi būvdarbu veikšanā ne mazāk ka pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2017., 2018., 2019.gads, ieskaitot 2020.gadu) (brīvā formā) ar vismaz vienu pozitīvu pasūtītāja atsauksmi vai līdzvērtīgu dokumentu par pieredzes aprakstā norādīto objektu.
8.7. pilnvaras oriģināla vai apliecinātas kopijas eksemplārs – ja ziņojuma 8.punktā norādītos dokumentus paraksta pilnvarotā persona, kā arī ja līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.
9. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst ziņojumā minētajām prasībām.
10. Informācija par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” mājaslapā: www.socd.lv, kā arī Daugavpils pilsētas domes mājaslapā: www.daugavpils.lv.
11. Piedāvājums iesniedzams: līdz 2020.gada 19.oktobrim, plkst.09:00:
11.1.  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”, Vienības ielā 8, 1.kab. (pie sekretāres), Daugavpilī, LV-5401. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi: “Tērauda pandusa ierīkošana pie dzīvojamās mājas Mendeļejeva ielā 3, Daugavpilī, galvenās ieejas personām ar invaliditāti vajadzībām”, ID Nr. DPPISD 2020/43 un pretendenta rekvizītiem.
11.2. atsūtot ar paroli aizsargātu un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu failu – piedāvājumu uz e-pastu: socd@socd.lv. Šajā gadījumā pretendents nosūta paroli no faila 2020.gada 19.oktobrī no plkst. 09:00 līdz plkst. 09:30 (uz e-pastu: tatjana.jurane@socd.lv).


        Ziņojums sagatavots 14.10.2020.

        Komisijas priekšsēdētājs	V.Loginovs

        Komisijas locekļi:	T.Jurāne

	L.Gadzāne
	
	D.Umbraško

	K.Cimoška
	
		L.Krasņikova
	
	E.Hrapāne


1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA ZEMSLIEKŠŅA IEPIRKUMĀ
“Tērauda pandusa ierīkošana pie dzīvojamās mājas Mendeļejeva ielā 3, Daugavpilī, galvenās ieejas personām ar invaliditāti vajadzībām”, ID Nr. DPPISD 2020/43


1. Objekts: 
1.1. Adrese – Mendeļejeva iela 3, Daugavpils, 
1.2. Būvniecības veids – vienkāršota fasādes atjaunošana.

2. Iepirkuma priekšmets.
2.1. Tērauda pandusa ierīkošana pie dzīvojamās mājas Mendeļejeva ielā 3, Daugavpilī, galvenās ieejas personām ar invaliditāti vajadzībām, Daugavpilī atbilstoši izstrādātajai apliecinājuma kartei ēkai Nr.BIS-BV-3.1-2020-3845 (turpmāk – būvprojekts)

3. Objekta tehniskās specifikācijas neatņemamas sastāvdaļas:
3.1. Būvprojekts Nr.BIS-BV-3.1-2020-3845.
4. Darbu uzdevums un apjomi.
4.1. Pretendentam ir jāveic tērauda pandusa ierīkošana uz dzelzbetona pamatiem, lieveņa pārbūve ar garuma samazināšanu, kā arī daļēja nožogojuma ierīkošana uz lieveņa, apkārt pandusam jāveic teritorijas labiekārtošanu (turpmāk – būvdarbi). Teritorijas labiekārtošana ietver teritorijas ieklāšanu ar šķembas segumu ar ceļa akmeni, kā arī esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu.
4.2. Būvdarbi jāveic saskaņā ar SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" izstrādāto un Daugavpils pilsētas Būvvaldē akceptētais būvprojekts Nr.BIS-BV-3.1-2020-3845.
4.3. Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendentam nepieciešams:
4.3.1. Rūpīgi iepazīties ar objektu dabā un pārbaudīt visu esošās dokumentācijas pareizību un apzināties darba apjomus un darba apstākļus, pēc kā izpildītājs uzņemas atbildību par šiem risinājumiem, to izmantošanu būvniecībā, objekta nodošanā un garantijas periodā.
4.3.2. Izvērtēt iepriekš izbūvēto konstrukciju, lai novērtētu konstrukciju atbilstību prasībām, kā arī fiksētu iepriekš veikto darbu defektus un pasākumus to novēršanai, tādējādi uzņemtos ar kvalitatīvu darbu izpildi saistītos riskus un pilnu atbildību par veiktajiem būvdarbiem objektā, tai skaitā garantijas periodā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. 
4.4. Pretendentam jāizstrādā lokālo tāmi atbilstoši būvprojektam/būvdarbu apjomiem, kā arī ņemot vērā objekta stāvokli dabā, pamatojoties uz objekta apskati: 
4.4.1. Būvdarbu tāmes jāizstrādā atbilstoši LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība", būvdarbu veidi un apjomi jāpieņem atbilstoši būvdarbu apjomu sarakstam, kā arī jāiekļauj visi tie darbi, materiāli un mehānismi, kas nepieciešami, lai izpildītu noteikto darbu pilnā apmērā un labā kvalitātē, ja arī tas nav īpaši izdalīts. 
4.4.2. Pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevarēs atsaukties uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, būvprojektā iztrūkstošām objektā paredzēto elementu nepieciešamajām sastāvdaļām, t.sk. nepilnīgi izstrādātiem vai iztrūkstošiem tehniskajiem risinājumu rasējumiem un atsevišķu specifikāciju elementiem, uz kļūdainām materiālu apjomu aplēsēm projekta dokumentācijas specifikācijās, grafiskajos materiālos un tāmēs, uz tāmēs neietvertiem elementiem, kuri izriet no būvniecības elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem, kā arī pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem profesionāli jārēķinās pretendentam, izpildot darbus.
4.4.3. Tāmē jāievērtē visi projekta realizācijai nepieciešamie resursi, ieskaitot ar būvdarbu sagatavošanas pasākumiem, būvdarbu veikšanas atļauju saņemšanu, būvobjekta uzturēšanas izdevumiem, darba aizsardzību, kā arī ar objekta nodošanu ekspluatācijā saistītās izmaksas.
4.4.4. Pretendentam objekta izbūvē jāizmanto būvmateriāli un iekārtas, kas paredzēti būvprojekta tehniskajā dokumentācijā, pirms izbūves izvērtējot to parametrus un atbilstību tehniskajiem risinājumiem, vai jāpamato atteikums to pielietošanai. 
4.5. Līguma noslēgšanas gadījumā pretendentam pirms būvdarbu uzsākšanas jāizstrādā darbu veikšanas projektus katram būvdarbu veidam, atbilstoši projekta risinājumiem: 
4.5.1. Darbu veikšanas projektus jāizstrādā atbilstoši MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgo būvnoteikumi”. Darbu veikšanas projektus jāsaskaņo ar Pasūtītāju, autoruzraugu, būvuzraugu un ēkas lietotāju.
4.5.2. Darbu veikšanas projektā jāiekļauj Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks, norādot katra būvprojektā iekļautā darba sākuma un beigu termiņu, kā arī jānorāda būvniecības darbos iesaistīto speciālistu (darbinieku) skaits.
4.6. Būvdarbu veikšanā ir paredzēts šāds darbu apjoms (detalizēts darbu apjoms un materiālu specifikācija skatāma būvprojektā):
	Nr.
p.k.
	Nosaukums
	Skaits/platība*

	DEMONTĀŽAS DARBI

	1.
	Lieveņa esošā tērauda nožogojuma (sānu) demontāža
	2 gab.

	2.
	Esošo dzelzsbetona puķu dobes demontāža
	2 gab.

	3.
	Lieveņa daļas demontāža
	5,0 m3

	4.
	Esošā asfaltbetona seguma demontāža kopā ar esošo ceļa akmens paklājkārtu
	6,0 m3

	LIEVEŅA PĀRBŪVES DARBI

	5.
	Būvbedres rakšana lieveņa dzelzsbetona borta izbūvei
	3,0 m3

	6.
	Lieveņa dzelzsbetona borta izbūve :
	1 kompl.

	7.
	Lieveņa daļas virsmas izbūve/atjaunošana:
	4,5 m2

	8.
	Aizsargapmales izbūve demontētās lieveņa daļas vietā
	1,0 m2

	9.
	Ārsienas remonts pēc lieveņa daļas demontāžas, ar virsmas izlīdzināšanu, aplīmēšanu, gruntēšanu un
krāsošanu
	1,0 m2

	10.
	Esošo lieveņa kāpņu remonts, pēc lieveņa daļas
pārbūves ar betonu C12/15 (ja nepieciešams)
	0,3 m3

	PANDUSA PAMATU IZBŪVE

	11.
	Augsnes slāņa noņemšana (sagatavošana labiekārtošanai ar šķembas un smilts aizbērumu), kā arī bedru rakšana pamatu izbūvei
	4,5 m3

	12.
	Pamata P-1 izbūve
	6 kompl.

	13.
	Pamata P-2 izbūve
	1 kompl.

	14.
	Bedres aizbēršana ar blietēšanu pēc pamatu izbūves, izmantojot grunti
	1,0 m3

	PANDUSA IZBŪVE

	15.
	Pandusa izgatavošana
	1 kompl.

	16.
	Pandusa nožogojuma ierīkošana
	1 kompl.

	TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA

	17.
	Šķembas seguma ar ceļa akmeni ierīkošana
	5,5 m3

	18.
	Esošā asfaltbetona seguma atjaunošana
	7 m2


* Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendentam obligāti jāveic darbu apjomu pārbaudi, veicot objekta apsekošanu!
4.7. Plānojot darbus, ņemt vērā, ka: 
4.7.1. Būvdarbu veikšanai nepieciešamais aprīkojums, t.sk. pagaidu ēkas, materiālu krautnes un būvgružu konteineri izvietojami zemes gabalā, to izvietojumu saskaņojot ar pasūtītāju.
5. Prasības materiāliem, izstrādājumiem un aprīkojumam, darba kvalitātei – atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem.
5.1. Būvdarbu veikšanas procesā jāpielieto tikai tos materiālus, konstrukcijas un iekārtas, kas noteikti būvprojekta tehniskajā dokumentācijā un atbilst tās prasībām, kā arī normatīvo aktu prasībām. Ja pretendents būvdarbu veikšanā paredz citu būvizstrādājumu un iekārtu izmantošanu, nekā norādīts būvprojekta tehniskajā dokumentācijā, pielietojamos materiālus pretendents iepriekš saskaņo ar pasūtītāju, būvuzraugu un autoruzraugu. 
5.2. Pretendentam jāievēro būvmateriālu un iekārtu ražotāju noteiktos standartus un instrukcijas.
5.3. Darbu kvalitātes prasības – saskaņā ar projekta risinājumiem un normatīvo aktu prasībām, būvizstrādājumu ražotāja noteiktajiem standartiem un instrukcijām. 
5.4. Tāmē jāparedz visas nepieciešamās iekārtu un konstrukciju pārbaudes, pirms apdares darbu uzsākšanas, lai apliecinātu to izbūves kvalitāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ražotāja (piegādātāja) norādījumiem un gatavību ekspluatācijai. 
6. Īpašas prasības
6.1. [bookmark: _Hlk48746261]Pretendentam būvdarbi jāuzsāk ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no būvatļaujā veiktās atzīmes par būvniecības nosacījumu izpildi saņemšanas.
6.2. Pretendentam jāparedz izpildīto būvniecības darbu garantijas saistības ne mazāk kā piecus gadus (60 mēneši) no akta par objekta nodošanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas.
6.3. Plānotais būvniecības termiņš –  līdz 60 (sešdesmit) kalendārām dienām no līguma noslēgšanas dienas.
6.4. Pirms darbu uzsākšanas Pretendenta pienākums ir nodrošināt komunālo pakalpojumu skaitītāju uzstādīšanu. Pretendentam jāveic komunālo skaitītāju rādītāju uzskaite un regulāri jāapmaksā ikmēneša komunālo pakalpojumu izmaksas (elektroenerģija, apkure, ūdens un kanalizācija) atbilstoši Pasūtītāja piestādītajiem rēķiniem.
6.5. Būvdarbu rezultātā objektam nodarītos bojājumus Pretendentam jānovērš par saviem līdzekļiem.
6.6. Pretendenta pienākums veicot būvdarbus veikt pasākumus trokšņa, piesārņojuma, vibrācijas u.c. būvdarbu laikā radušās ietekmes maksimālai samazināšanai un ierobežošanai.
6.7. Pretendentam jāuztur kārtība un tīrība Objektam pieguļošo ielu teritorijās, telpās, kāpņu telpās, veicot ar putekļiem saistītus darbus nesabojāt, un nepiegružot ēkas telpas, nodrošināt darba aizsardzības noteikumu ievērošanu būvobjektā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
6.8. Būvdarbu laikā pretendents nedrīkst pieļaut jebkādus nekustamā īpašuma bojājumus. Gadījumos, kad būvdarbu veikšanas laikā objektam ir nodarīti bojājumi, pretendentam tie jānovērš par saviem līdzekļiem.
6.9. [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Pēc katras darba dienas beigām pretendentam jāsakārto darbavieta tā, lai tā neapdraudētu apkārtesošās personas un garāmgājējus.
6.10. Par starpgadījumiem remontdarbu laikā Pretendentam nekavējoties jāinformē būvuzraugs un pasūtītājs.
6.11. Pretendents pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkuru neprecizitāti pretendents labo uz sava rēķina.
6.12. Veicot būvdarbus, pretendentam jāņem vērā izstrādātā dizaina projekta ekspozīciju un iekārtu tehnoloģisko ierīkošanu un izvietošanu.
7. Darbu pārbaudes un pieņemšanas noteikumi 
7.1. Darbu būvuzraudzību – darbu pārbaudi un pieņemšanu, veic Pasūtītāja nozīmēts pārstāvis – Būvuzraugs.
7.2. Pabeidzot būvniecību:
7.2.1. Pretendents sagatavo un iesniedz Pasūtītājam visu izpilddokumentāciju 3 (trīs) eksemplāros;
7.2.2. Pretendents saņem visu nepieciešamo institūciju atzinumus, t.sk. apliecinājumu par objekta gatavību ekspluatācijai atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
7.3. Galīgā darbu pieņemšana noformējama, pēc akta parakstīšanas par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, ar pretendenta un pasūtītāja abpusēji parakstītu būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

Pielikumā: būvprojekts (elektroniski).


Sagatavoja:						
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
“Sociālais dienests”
Saimniecības sektora vadītājs 				          			  	                                                                         Valērijs Loginovs





2.pielikums 

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS ZEMSLIEKŠŅA IEPIRKUMĀ
“Tērauda pandusa ierīkošana pie dzīvojamās mājas Mendeļejeva ielā 3, Daugavpilī, galvenās ieejas personām ar invaliditāti vajadzībām”, ID Nr. DPPISD 2020/43

	Pretendents
	

	Reģistrācijas nr.
	

	Adrese
	

	Kontaktpersona
	

	Kontaktpersonas tālr. un e-pasts
	

	Bankas nosaukums
	

	Bankas kods
	

	Norēķinu konts
	



1. Piesakās piedalīties zemsliekšņa iepirkumā “Tērauda pandusa ierīkošana pie dzīvojamās mājas Mendeļejeva ielā 3, Daugavpilī, galvenās ieejas personām ar invaliditāti vajadzībām”, ID Nr. DPPISD 2020/43.
2. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus (6.pielikums);
3. Apliecina, ka:
3.1. pirms piedāvājuma zemsliekšņa iepirkumā sagatavošanas ir iepazinies ar objektu dabā, pārbaudīja visu esošās dokumentācijas pareizību un apzinās darba apjomus un darba apstākļus.
3.2. [bookmark: _Hlk48747192]līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā tiks iesniegts pretendenta profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā.
3.3. zemsliekšņa iepirkuma tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanai nodrošinās speciālistus ar atbilstošu profesiju/kvalifikāciju.
3.4.  ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.
3.5. piekrīt piedāvājuma kopējās cenas publicēšanai Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” mājas lapā internetā (www.socd.lv).
3.6. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā zemsliekšņa iepirkumā;
3.7. nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties zemsliekšņa iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.
3.8. nodrošinās konfidencialitāti un neizpaudīs informāciju, kas var tikt iegūta līguma izpildes laikā par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” darbību un izdotajiem dokumentiem.
3.9. ir informēts par personas datu apstrādi piedāvājuma izskatīšanas procesā (nolūks: piedāvājuma izvērtēšana un pretendentu atlase līguma noslēgšanai zemsliekšņa iepirkuma “Tērauda pandusa ierīkošana pie dzīvojamās mājas Mendeļejeva ielā 3, Daugavpilī, galvenās ieejas personām ar invaliditāti vajadzībām”, ID Nr. DPPISD 2020/43 ietvaros, tiesiskais pamats: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” leģitīmās intereses.)
4. Apstiprina, ka iesniegtais finanšu piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts un tas ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā zemsliekšņa iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.
	Vārds, uzvārds*
	

	Amats
	

	Paraksts
	

	Drošais elektroniskais paraksts
	ir/nav

	Datums
	

	Zīmogs
	


 * Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds


3.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMĀ 
“Tērauda pandusa ierīkošana pie dzīvojamās mājas Mendeļejeva ielā 3, Daugavpilī, galvenās ieejas personām ar invaliditāti vajadzībām”, ID Nr. DPPISD 2020/43


					(Pretendenta nosaukums), vienotais reģistrācijas Nr.(reģistrācijas numurs), piedāvā veikt tērauda pandusa ierīkošana pie dzīvojamās mājas Mendeļejeva ielā 3, Daugavpilī, galvenās ieejas personām ar invaliditāti vajadzībām, atbilstoši būvprojektam un tehniskās specifikācijas prasībām par šādu kopējo cenu:
_________ EUR (vārdos) apmērā bez PVN.
_________ EUR (vārdos) apmērā ar PVN.

Pielikumā tāmes uz ___  lapām.

Apstiprinām, ka finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā un būvprojektā norādīto darbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā darbu un materiālu izmaksas, transportēšanas un mehānismu nomas izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, piegādes izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām.
Apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā aptaujas procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.
Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts.


Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds, amats		

Paraksts	 	

Datums	 	
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Pielikums finanšu piedāvājumam
Lokālā tāme Nr.____[footnoteRef:1] [1:  Lokālās tāmes beigās pievieno virsizdevumu daļu un peļņu.] 

	
	
	

	
	(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
	

	Objekta nosaukums
	

	Būves nosaukums
	

	Objekta adrese
	

	Pasūtījuma Nr.
	


Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz _______ daļas rasējumiem.	Tāmes izmaksas ____________ euro
Tāme sastādīta _____. gada ____. ____________
	Nr. p. k.
	Kods*
	Būvdarbu
nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	
	laika norma (c/h)
	darba samaksas likme* (euro/h)
	darba alga
	būvizstrādājumi
	mehānismi
	kopā
	darbietilpība (c/h)
	darba alga
	būvizstrādājumi
	mehānismi
	summa

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
	
	
	
	
	


Piezīme. * Ailes aizpildāmas, ja būvdarbu iedalījums veikts saskaņā ar 1. pielikumu.
	
Sastādīja
	

	
	(paraksts un tā atšifrējums, datums)


Tāme sastādīta _____. gada ____.____________
	Pārbaudīja
	

	
	(paraksts un tā atšifrējums, datums)

	Sertifikāta Nr.
	
	




Pielikums finanšu piedāvājumam

Būvniecības koptāme

	Objekta nosaukums
	

	Būves nosaukums
	

	Objekta adrese
	

	Pasūtījuma Nr.
	



	Nr.
p. k.
	Objekta nosaukums
	Objekta izmaksas
(euro)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Kopā
	



	PVN (____%)
	



	Sastādīja
	

	
	(paraksts un tā atšifrējums, datums)



	Sertifikāta Nr.
	
	



	Tāme sastādīta _____. gada ___. ____________ 

	



4.pielikums

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMĀ 
[bookmark: _Hlk48745346]“Tērauda pandusa ierīkošana pie dzīvojamās mājas Mendeļejeva ielā 3, Daugavpilī, galvenās ieejas personām ar invaliditāti vajadzībām”, ID Nr. DPPISD 2020/43

					(Pretendenta nosaukums), vienotais reģistrācijas Nr.(reģistrācijas numurs), piedāvā veikt tērauda pandusa ierīkošanu pie dzīvojamās mājas Mendeļejeva ielā 3, Daugavpilī, galvenās ieejas personām ar invaliditāti vajadzībām, atbilstoši būvprojektam un tehniskās specifikācijas prasībām, kā arī:

1. Izpildīt būvdarbus ________ kalendāro dienu laikā[footnoteRef:2] atbilstoši šādam DARBU IZPILDES GRAFIKAM: [2:  Būvdarbu izpildes termiņš var būt īsāks, bet nevar būt garāks kā norādīts tehniskajā specifikācijā.] 


DARBU IZPILDES GRAFIKS

	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	_____ KALENDĀRĀS DIENAS NO LĪGUMA NOSLĒGŠANAS BRĪŽA

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.  Nodrošināt izpildītajiem būvdarbiem ______ (____) gadu garantiju[footnoteRef:3]. [3:  Garantijas termiņš var būt garāks, bet nevar būt īsāks kā noteikts tehniskajā specifikācijā.] 




Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds, amats		

Paraksts	 	

Datums	 	




5.pielikums

IEPIRKUMA LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA SARAKSTS 
Iepirkumā “Tērauda pandusa ierīkošana pie dzīvojamās mājas Mendeļejeva ielā 3, Daugavpilī, galvenās ieejas personām ar invaliditāti vajadzībām”, ID Nr. DPPISD 2020/43

	 					(Pretendenta nosaukums), vienotais reģistrācijas Nr.(reģistrācijas numurs)sniedz informāciju par iepirkuma līguma izpildē iesaistīto personālu - atbildīgo būvdarbu vadītāju (atbilstoši iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām):  

	Nr.
	Kompetences joma[footnoteRef:4] [4:  Atbilstoši zemsliekšņa iepirkuma ziņojumā noteiktajām prasībām.] 

	Vārds, uzvārds, kontakti
	Sertifikāta Nr.

	
	
	
	


Pielikumā: būvdarbu vadītāja rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē, kā arī kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas gadījumos, ja informācija nav publiski pieejama un pārbaudāma, uz __ lp.


Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds, amats		

Paraksts	 	

Datums	 	


6.pielikums

LĪGUMA PROJEKTS
par pandusa ierīkošanu un atbalsta pandusa ierīkošanai izmaksu

Daugavpilī, 2020.gada ____._________					


Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, reģ.Nr.90001998587, juridiskā adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401, vadītājas Līvijas Drozdes personā, kura rīkojas pamatojoties uz nolikumu (turpmāk tekstā – Dienests), no vienas puses,
 	_______________________, reģ.Nr.______________,   juridiskā adrese: _____________, tās __________________ personā, kas darbojas saskaņā ar ________________, (turpmāk tekstā – Būvdarbu veicējs), no otras puses,
______________________, personas kods: ____________, deklarētā dzīvesvietas adrese: _____________ (turpmāk – Atbalsta saņēmējs Nr.1) no trešās puses, un
______________________, personas kods: ____________, deklarētā dzīvesvietas adrese: _____________ no ceturtās puses, (turpmāk – Atbalsta saņēmējs Nr.2) (Atbalsta saņēmējs Nr.1 un Atbalsta saņēmējs Nr.2 abi kopā turpmāk – Atbalsta saņēmēji)
pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 30.04.2015. saistošo noteikumu Nr.23 “Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai” 10.2., 12. un 23.punktu, Dienesta ____________ lēmumu Nr._____________ un _____________ lēmumu Nr.__________________, kā arī uz ____________________ piedāvājumu zemsliekšņa iepirkumam par līguma piešķiršanas tiesībām “Tērauda pandusa ierīkošana pie dzīvojamās mājas Mendeļejeva ielā 3, Daugavpilī, galvenās ieejas personām ar invaliditāti vajadzībām”, ID Nr. DPPISD 2020/43,  (turpmāk – Iepirkums) un iepirkuma rezultātiem  noslēdza savā starpā šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):
I. Līguma priekšmets
1. Būvdarbu veicējs par samaksu veic tērauda pandusa ierīkošana pie dzīvojamās mājas Mendeļejeva ielā 3, Daugavpilī, galvenās ieejas personām ar invaliditāti – Atbalsta saņēmēju vajadzībām, (turpmāk – Darbi), atbilstoši apliecinājuma kartei ēkai Nr.BIS-BV-3.1-2020-3845 (turpmāk – Būvniecības dokumentācija), ievērojot normatīvo aktu un Iepirkuma tehniskās specifikācijas prasības Būvdarbu veicēja Iepirkumam iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto tehnisko piedāvājumu, darbu izpildes grafiku un tāmi (pielikumā). Dienests sniedz atbalstu Atbalsta saņēmējiem pandusa ierīkošanai, izmaksājot piešķirto atbalsta summu Būvdarbu veicējam pēc Būvdarbu izpildes.
2. Darbi sevī ietver visus Līgumā un lokālajā tāmē noteiktos nepieciešamos darbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamās tehnikas, instrumentu piegādi, būvgružu novākšanu un utilizāciju, izpilddokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no šī Līguma un normatīvo aktu prasībām. 
II. Līguma izpildes kārtība
3. Darbu izpildes vieta: Mendeļejeva iela 3, Daugavpils (turpmāk – Objekts). 
4. Būvdarbu veicējs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar Objektu, veicamā darba apjomu un citu ar darbu izpildi saistīto informāciju.
5. Būvdarbu veicējs organizē un nodrošina Darbu veikšanu ievērojot iepriekš noteikto darbu izpildes grafiku un apņemas pabeigt visus darbus ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanai nepieciešamo nosacījumu izpildi. 
6. Būvdarbu veicējam ir pienākums uzsākt Objektā Darbus ne vēlāk kā 10 (desmitajā) dienā no būvatļaujā veiktās atzīmes par būvniecības nosacījumu izpildi saņemšanas.
7. Objekts tiek nodots darbu veikšanai ar aktu. Puses paraksta aktu ne vēlāk kā dienā, kad Būvdarbu veicējam atbilstoši Līguma nosacījumiem ir pienākums uzsākt Darbus Objektā. Ja akts netiek parakstīts, uzskatāms, ka Objekts ir nodots Būvdarbu veicējam dienā, kad Būvdarbu veicējam atbilstoši Līguma nosacījumiem ir pienākums uzsākt Darbus Objektā.
8. Būvdarbu veicējs pirms darbu uzsākšanas ieceļ Iepirkuma piedāvājumā norādīto sertificētu atbildīgo būvdarbu vadītāju ________, sertifikāta numurs (personāla saraksts pielikumā). Būvdarbu vadītājs veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. 
9. Ar šo līgumu Būvdarbu veicējs ir pilnvarots veikt Ministru kabineta  2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi Nr.92) noteiktās  projekta vadītāja funkcijas, tajā skaitā nodrošina Līguma izpildes nodrošināšanai kvalificēta darba aizsardzības koordinatora piesaisti.
10. Būvdarbu veicējs atbild par Noteikumu Nr.92  9., 11., 12. un 13.punktā noteikto pienākumu izpildi, it īpaši Būvdarbu veicējs izvērtē nepieciešamību sagatavot darba aizsardzības plānu un pirms Darbu uzsākšanas nosūtīt Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu.
11. Pēc Līguma ietvaros paredzēto Darbu pabeigšanas Būvdarbu veicējs veic izpildīto darbu, kā arī visas ar to saistītās dokumentācijas nodošanu Dienestam un Atbalsta saņēmējiem.
12. Būvdarbu veicējs iesniedz Dienestam un Atbalsta saņēmējiem. sagatavoto izpilddokumentāciju un Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu 4 (četros) eksemplāros, kurā tiek norādīts faktiski paveiktais darba apjoms, ietverot apliecinājumu par garantijas saistību pildīšanu pēc objekta nodošanas ekspluatācijā uz visām iekārtām un veiktajiem Darbiem.
13. Dienests un Atbalsta saņēmēji 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas pārbauda izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti, kā arī Darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu darbus pieņemt.
14. Dienestam ir tiesības atteikties no Darbu pieņemšanas, ja Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto Darbu neatbilstība šī Līguma noteikumiem, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vai standartiem. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvdarbu veicējs atkārtoti veic Darbu nodošanu Dienestam un Atbalsta saņēmejiem. Dienests 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem Darbiem saņemšanas pārbauda izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti, kā arī Darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu Darbus pieņemt.
15. Dienests ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Dienests, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvdarbu veicēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvdarbu veicējs.
16. Četrpusēji parakstīts  Darbu pieņemšanas - nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem darbiem.
17. Panduss ar pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu pāriet Atbalsta saņēmēju īpašumā.
III. Līgumcena un norēķinu kārtība
18. Kopējā atbalsta summa par pandusa ierīkošanu (turpmāk – līgumcena) ir ___________EUR 	(vārdos) bez PVN 21%, pieskaitot PVN 21% EUR  _______ (vārdos), kopā ar PVN 21% __________EUR 	(vārdos).
19. Līgumcenā ir iekļautas visas tiešās un netiešās izmaksas – materiālu izmaksas, darba izmaksas, piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas, nepieciešamo palīgdarbu izmaksas (piemēram, vājstrāvas tīklu laicīgu pārnešanu), tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas, būvgružu, t.sk. bīstamo atkritumu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas, visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai, visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā, tai skaitā atbildīgo darba drošības personu norīkošanu un projekta koordinatora nozīmēšanu, visi normatīvajos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli, visi riski, tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi, virsizdevumi un peļņa.
20. Avansa samaksu Dienests neparedz. Norēķini par izpildītajiem Darbiem tiek veikti vienu reizi mēnesī atbilstoši faktiski izpildīto Darbu apjomam. Maksājumi veicami pamatojoties uz Būvdarbu veicēja iesniegtu rēķinu un četrpusēji parakstītu aktu par faktiski izpildītajiem būvdarbiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izpildīto Darbu akta parakstīšanas dienas. Akts un rēķins jāiesniedz Dienestam apstiprināšanai līdz kārtējā mēneša 7.datumam.
21. Maksājumi tiek veikti ar bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā uz Būvdarbu veicēja rēķinā norādīto norēķinu kontu. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu dienā, kad Dienests šo maksājumu ir veicis.
22. Iespējamais sadārdzinājums Līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.
23. Parakstot šo Līgumu, Atbalsta saņēmēji pilnvaro Dienestu Atbalsta saņēmējiem piešķirto atbalstu pandusa ierīkošanai pārskaitīt Būvdarbu veicējam saskaņā ar Būvdarbu veicēja piestādīto rēķinu, bet ne vairāk kā ________ EUR ______ (vārdos) ar PVN.
IV. Būvdarbu veicēja pienākumi
24. Būvdarbu veicējam ir šādi pienākumi:
24.1. pirms Darbu uzsākšanas jāizstrādā darbu veikšanas projektus katram būvdarbu veidam, atbilstoši būvniecības dokumentācijas risinājumiem.
24.2. veikt Darbus kvalitatīvi, ievērojot Līgumā minētās prasības un Lokālajā tāmē norādītos Darbu apjomus;
24.3. Darbus, kuri rada paaugstinātu trokšņu līmeni vai notiek pie Objekta ēkas logiem, veikt ar Pasūtītāju saskaņotā laikā, pēc iespējas netraucējot Objekta iedzīvotāju mieru. Veicot  Darbus, jānodrošina  norobežota darba zona;
24.4. Darbus izpildīt ar sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem un iekārtām;
24.5. pēc Dienesta pieprasījuma, sniegt informāciju par Darbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem (informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumu Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām);
24.6. sagatavot normatīvajos aktos noteikto Darbu izpilddokumentāciju;
24.7. atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām katru dienu, kad Objektā tiek veikti Darbi, aizpildīt būvdarbu žurnālu;
24.8. nodrošināt Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumu, Latvijas nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu šajā Līgumā paredzēto Darbu veikšanas gaitā;
24.9. veikt Darbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem un instrumentiem;
24.10. par saviem līdzekļiem piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas, kā arī nodrošināt to apsardzi Darbu izpildes laikā;
24.11. darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumus un uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;
24.12. nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību;
24.13. nodrošināt Objektā strādājošos ar nepieciešamajiem darba aizsardzības līdzekļiem;
24.14. Būvdarbu veikšanas laikā ar būvdarbu veikšanu saistītos izdevumus par patērēto elektroenerģiju, ūdeni un citiem komunālajiem pakalpojumiem apmaksāt atsevišķi attiecīgajiem pakalpojuma sniedzējiem, par to noslēdzot atsevišķus līgumus. Pirms Darbu uzsākšanas pieslēgties un uzstādīt savus skaitītājus attiecīgajām komunikācijām un noslēgt līgumus ar attiecīgo komunikāciju īpašniekiem, apsaimniekotājiem, pakalpojumu sniedzējiem.
24.15. nodrošināt darba laikā Pasūtītājam brīvu un drošu piekļūšanu Objektam;
24.16. nodrošināt tīrību Objektā, regulāru būvgružu izvešanu no Objekta uz sava rēķina;
24.17. nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt darbu izpildi;
24.18. savlaicīgi brīdināt Dienestu un Atbalsta saņēmējus, ja darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;
24.19. pildīt visus citus no šī Līguma un normatīvajiem aktiem izrietošos Būvdarbu veicēja pienākumus.
25. Būvdarbu veicējam ir pienākums Līguma izpildē iesaistīt Iepirkuma piedāvājumā norādītos speciālistus, tajā skaitā iepirkuma piedāvājumā norādīto būvdarbu vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru. 
26. Būvdarbu veicējam ir pienākums pirms Darbu uzsākšanas iesniegt Dienestam Būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (kopiju) atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajai kārtībai, kā arī apliecinājumu par prēmijas samaksu. Minētais civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.
V. Dienesta pienākumi
27. pēc Darbu pabeigšanas, to pārbaudes un pieņemšanas parakstīt Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu;
28. Norēķināties ar Būvdarbu veicēju par kvalitatīvi un atbilstoši Līguma nosacījumiem izpildītiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.
29. noteikt par Līguma izpildi atbildīgo personu.
VI. Atbalsta saņemēju pienākumi
30. netraucēt Būvdarbu veicējam veikt Līguma 1.punktā norādītos Būvdarbus; 
31. pēc Darbu pabeigšanas, to pārbaudes un pieņemšanas parakstīt Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu;
32. saudzīgi izturēties pret uzbūvēto pandusu un nest atbildību par pandusa tīšiem bojājumiem;
VII. Atbildība
33. Puses ir savstarpēji atbildīgas par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā ciati Pusei nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Pusei nav jāatlīdzina.
34. Būvdarbu veicējs uzņemas pilnu atbildību par mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties Dienestam, Atbalstu saņēmējiem vai trešajām personām, Būvdarbu veicējam veicot šajā Līgumā paredzētos Darbus, un apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas, Dienests vai Atbalsta saņēmēji.
35. Puses ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.
36. Būvdarbu veicējs garantē, ka pašlaik pret Būvdarbu veicēju nav, vai, pēc viņa labākās pārliecības, nedraud un netiek uzsākta tiesāšanās, arbitrāža, vai arī citi tiesas procesi, kas varētu (ja netiek pierādīts pretējais) būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Būvdarbu veicēja finansiālo stāvokli vai Būvdarbu veicēja spēju izpildīt jebkādas viņa saistības sakarā ar šo Līgumu.
VIII. Sankcijas
37. Ja Būvdarbu veicējs neuzsāk Darbus noteiktajā termiņā, tad Dienests var prasīt no Būvdarbu veicēja līgumsodu 0,2% (divas desmitdaļas procentu) apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.
38. Ja Būvdarbu veicējs nokavē darbu izpildes grafikā paredzēto būvdarbu izpildes termiņus, tad Dienests var prasīt no Būvdarbu veicēja līgumsodu 0,2% (divas desmitdaļas procentu) apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.
39. Ja Būvdarbu veicējs nokavē darbu izpildes galīgo termiņu, tad Dienests var prasīt no Būvdarbu veicēja līgumsodu 0,2% (divas desmitdaļas procentu) apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.
40. Līguma 37. un 38.punktā paredzētais līgumsods netiek ieturēts, ja Būvdarbu veicējs pabeidz darbus paredzētajā termiņā, un Objekts pēc saskaņošanas tiek nodots ekspluatācijā.
41. Ja Dienests kavē šajā Līgumā noteiktos maksājumus, tas maksā Būvdarbu veicējam nokavējuma procentus 0,2 % apmērā no neveiktās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.
IX. Garantijas perioda garantija
42. Būvdarbu veicējs ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms Līguma darbības termiņa beigām iesniedz Atbalsta saņēmējiem (katram 1 eksemplāru) bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu neatsaucamu Līguma garantijas perioda garantiju 10 % (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN. Garantijas perioda garantiju Atbalsta saņēmēji var izmantot to garantijas periodā atklāto defektu novēršanai, kuru novēršanu Būvdarbu veicējs atsakās veikt vai vairāk par desmit darba dienām novilcina to novēršanu.
43. Garantijas perioda garantijas oriģinālu Atbalsta saņēmēji atgriež pēc Būvdarbu veicēja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.
X. Garantijas nosacījumi
44. Būvdarbu veicējs garantē izpildīto Darbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
45. Izpildīto darbu garantijas termiņš ir ______ gadi. 
46. Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Būvdarbu veicējs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš un apjoms tiek noteikts pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Atbalsta saņēmēji ir tiesīgi pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu un apjomu Būvdarbu veicējam ir obligāts. Ekspertīze tiek veikta uz Būvdarbu veicēja rēķina. 
47. Garantijas gadījumam nav pakļauti bojājumi un defekti, kas radušies trešo personu prettiesiskas darbības rezultātā.
48. Ja Būvdarbu veicējs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Būvdarbu veicēja rēķina uzdot trešajai personai.
49. Būvdarbu veicējs nodrošina, ka tā iegādāto materiālu ražotāju un pārdevēju garantijas tiek nodotas Pasūtītājam.
XI. Līguma izpildē iesaistītā personāla nomaiņa 
un jauna personāla piesaiste
50. Būvdarbu veicējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Dienestu veikt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņu Līguma izpildē. Dienests var prasīt personāla viedokli par nomaiņas iemesliem. Būvdarbu veicējam ir pienākums saskaņot ar Dienestu papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.
51. Dienests nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
52. Dienests pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvdarbu veicēja personāla nomaiņu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
XII. Līguma darbības termiņš, tā izbeigšana un darbu pārtraukšana
53. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.
54. Dienests vai Atbalsta saņēmēji ir tiesīgi izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Būvdarbu veicējam  un pārējām pusēm rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš un neatlīdzinot zaudējumus, šādos gadījumos:
54.1. ja Būvdarbu veicējs nokavē darbu uzsākšanas termiņu vairāk kā par 10 (desmit) dienām. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Būvdarbu veicējs pierāda, ka nav vainojams pie darbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;
54.2. ja Būvdarbu veicējs pēc Dienesta rakstveida brīdinājuma saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas atkārtoti ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Dienesta brīdinājumu un prasību par pārkāpumu novēršanu;
54.3. ja pēc Dienesta vai Atbalsta saņemēju pieprasījuma neatkarīga ekspertīze, kuras sastāvu rakstveidā apstiprinājušas visas Puses, ir konstatējusi, ka Būvdarbu veicējs darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;
54.4. Būvdarbu veicējam pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts;
54.5. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Būvdarbu veicēja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros. 
55. Būvdarbu veicējam ir pienākums pārtraukt Darbu izpildi ar Dienesta vai Atbalsta saņeēmēju paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā, veicot galīgo norēķinu, Dienests samaksā Būvdarbu veicējam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai Objektā izpildītajiem darbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām. Pēc darbu pārtraukšanas, Būvdarbu veicējam jāatstāj Objekts 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, aizvācot savas mantas, instrumentus, izvedot būvgružus un atstājot Objektu sakārtotā vidē.
56. Līgums var tikt izbeigts Pusēm rakstiski vienojoties.
XIII. Līguma grozīšana un tehnoloģiskais pārtraukums
57. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā. Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un tā stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījušas abas Puses. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
58. Ja no Būvdarbu veicēja neatkarīgu, objektību iemeslu dēļ rodas nepieciešamība pagarināt Darbu izpildes termiņu, Puses ir tiesīgas pagarināt Darbu izpildes termiņu savstarpēji rakstveidā vienojoties.
59. Tehnoloģiskais pārtraukums ir periods, kad Būvdarbu veicējs, no viņa neatkarīgu, objektību iemeslu dēļ ar pārējām pusēm saskaņotā periodā, neatrodas Objektā un neveic darbus.
59.1. Pēc Pušu rakstiskas vienošanās var tikt paredzēts tehnoloģiskais pārtraukums, ja:
59.1.1. konkrētu būvdarbu izpildi tieši ietekmē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi vai citi no Dienesta, Atbalsta saņēmēju un Būvdarbu veicēja neatkarīgi apstākļi, atbilstoši būvspeciālistu atzinumam;
59.1.2. darbi uz laiku tiek apturēti ar kompetentas institūcijas, vai būvuzrauga lēmumu;
59.1.3. būvlaukumā tiek veikti avārijas darbi, proti, darbi, lai novērstu iepriekš neplānotus inženierkomunikāciju vai citus bojājumus, kas var izsaukt cilvēku nelaimes gadījumus vai materiālus zaudējumus;
59.1.4. Dienests rīko publisko iepirkumu papildus būvdarbu apjomiem, kurus atbilstoši būvniecības tehnoloģijas prasībām ir jāizpilda agrāk nekā Līgumā paredzētus būvdarbu veidus un kuri kavē Līgumā paredzētus būvdarbus.
59.2. Būvdarbu veicējam nav tiesību uz tehnoloģisko pārtraukumu, ja šajā punktā atrunātais šķērslis radies darbu izpildes gaitā, kad darbu pabeigšana Būvdarbu veicēja dēļ jau atpalikusi no termiņa, kas noteikts saskaņā ar uzņēmuma līgumu.
59.3. Tehnoloģisko pārtraukumu aprēķina tikai un vienīgi uz to laika posmu, kurā eksistē šajā punktā minētais šķērslis. Būvdarbu veicējam jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu tehnoloģisko pārtraukumu.
59.4. Pārtraukumu Būvdarbu veicējam jāprasa nekavējoties un tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies. Ja Būvdarbu veicējam ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, Būvdarbu veicējam nekavējoties jādara pārējām Pusēm zināms arī tas. Vienlaikus Būvdarbu veicējam jāiesniedz arī citi Līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad Būvdarbu veicējs ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Ja Būvdarbu veicējs šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, Būvdarbu veicējs zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, izpildes laiks netiek pagarināts un Dienests un Atbalsta saņēmēji ir atbrīvoti no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu.
59.5. Ja vien likumā vai citā normatīvajā aktā nav norādīts tieši pretējais, jebkura līguma izpildes pārtraukšanas nepieciešamība tehnoloģiskā pārtraukuma gadījumā pierādīšanas nasta gulstas uz Būvdarbu veicēju. 
59.6. Pats par sevi tehnoloģiskais pārtraukums nemaina nekādus citus līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Būvdarbu veicējam ir pienākums pildīt visas tās līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas.
59.7. Dienests vai Atbalsta saņēmēji ir tiesīgi lūgt darbu izpildes tehnoloģisko pārtraukumu, ja darbu izpilde traucē citu Līgumu izpildi esošajā teritorijā vai Līguma izpildes turpināšana ir neiespējama citu pamatotu, objektīvu un iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ.
59.8. Tehnoloģiskais pārtraukums netiek ieskaitīts kopējā līguma izpildes termiņā. 
59.9. Tehnoloģisko pārtraukumu atkarībā no situācijas noformē ar vienošanos, aktu, vai ierakstu būvdarbu žurnālā.
XIV. Nepārvarama vara
60. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojusies kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzejušas un nav varējušas paredzēt, noslēdzot šo Līgumu.
61. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski informēt pārējās Puses, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu visām Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt šajā Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.
62. Puses var izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja Līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Dienests veic norēķinus par faktiski izpildītajiem darbiem.
63. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatēja minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otrai Pusei par minēto apstākļu beigšanos.
XV. Noslēguma jautājumi
64. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Puses risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
65. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.
66. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
67. Šī Līguma noteikumi ir saistoši Pusēm un pilnā apmērā pāriet uz Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
68. Visi šī Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījuši abi Puses.
69. Līgums ir sastādīts uz ___ lapām ar pielikumiem, latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. 
70. Pušu kontaktpersonas:
70.1. No Dienesta puses: ______________, tālr.: ________; e-pasts: _______;
70.2. No Būvdarbu veicēja puses: ____________, tālr.:______; e-pasts:_____________.
70.3. No Atbalsta saņēmēja Nr.1 puses: ____________, tālr.:______; e-pasts:_____________.
70.4. No Atbalsta saņēmēja Nr.2 puses: ____________, tālr.:______; e-pasts:_____________.
Pielikumā:	
1. Tehniskā specifikācija uz __ lp.;
2. Būvdarbu veicēja Iepirkumam iesniegtā piedāvājuma kopija:
2.1. Tehniskais piedāvājums uz __ lp.;
2.2. Finanšu piedāvājums uz __ lp.
2.3. Tāmes uz __ lp.;
2.4. Iepirkuma līguma izpildē iesaistāmā personāla saraksts uz _ lp.;

XV. Pušu rekvizīti un paraksti  
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