TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
„Papildus projektēšanas darbi kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanai objektā “Daugavpils cietokšņa Pulvera noliktavas restaurācija un pieguļošās infrastruktūras labiekārtošana Nikolaja ielā 1, Daugavpilī”
Veicot būvdarbus objektā “Daugavpils cietokšņa Pulvera noliktavas restaurācija un pieguļošās infrastruktūras labiekārtošana Nikolaja ielā 1, Daugavpilī. 1. kārta” Daugavpils cietoksnī, saņemta Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes 03.09.2020. vēstule Nr. 11-06.4/4130 “Par kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu Daugavpils cietokšņa 
7. bastiona Pulvera pagrabā Daugavpilī, Nikolaja ielā 1”, kurā tiek aicināts izskatīt iespēju saglabāt fermentēšanas tvertnes kā reti sastopamu 20. gadsimta industriālā mantojuma piemēru, kas piešķir Pulvera noliktavai papildu vērtību. Pārvalde iesaka pielāgot tvertnes ēkas jaunajai – izstāžu zāles un fondu  glabātavas – funkcijai un publiskai eksponēšanai. 

I. Daugavpils cietokšņa 7. bastiona Pulvera noliktavas ēkas Nikolaja ielā 1 iekštelpu risinājuma izmaiņas

Ņemot vērā Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes aicinājumu, lai nodrošinātu jaunatklāto kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un eksponēšanu, nepieciešams veikt korekcijas šādās iepriekš akceptētā, SIA “REM PRO” 2015. gadā izstrādātā būvprojekta “Daugavpils cietokšņa Pulvera noliktavas restaurācija un pieguļošās infrastruktūras labiekārtošana Nikolaja ielā 1, Daugavpilī. 1. kārta” lapās:
AR daļa
1) AR-01 “Vispārīgie rādītāji”
2) AR-02 “Pulvera noliktava. Konstrukciju demontāžas shēma: 1. stāva plāns, Rietumu fasāde”
3) AR-03 “Pulvera noliktava. Konstrukciju demontāžas shēma: Austrumu fasāde 2-1. Griezums 1-1”
4) AR-05 “Pulvera noliktava. 1. stāva plāns, Rietumu fasāde 1-2”
5) AR-06 “Pulvera noliktava. Austrumu fasāde 2-1. Griezums 1-1”
6) AR-07 “Pulvera noliktava. Ziemeļu fasāde B-A, griezums B-B, Dienvidu fasāde A-B”
7) AR-09 “Pulvera noliktava. Durvju specifikācija. Stikloto starpsienu specifikācija”
8) AR-15 “Pulvera noliktava. Grīdas konstrukciju specifikācija 1. G-1”
9) AR-19 “Pulvera noliktava. Telpu apdares specifikācija”
10) IN-01 “Pulvera noliktava. Grīdas plāns”
11) IN-02 “Pulvera noliktava. Gaismekļu izvietojuma plāns”
12) IE-01 “Pulvera noliktava. Mēbeļu un iekārtu izvietojuma plāns
AVK daļa
1) AVK-02 “Pulvera noliktava. Apkure, ventilācija. 1. stāva plāns, griezums, jumta un pagraba plānu fragmenti, N1, N2 shēmas”
EL, ELT daļa
1) EL-2 “Elektrisko tīklu principiālā un aprēķinu shēma”
2) EL-3 “Rozešu un spēka tīklu plāns”
3) EL-4 “Apgaismes tīklu plāns”
ESS daļa
1) ESS-02 “1. stāva plāna ar telekomunikācijas tīkliem”
2) ESS-03 “Griezumi 1-1, 3-3 ar telekomunikācijas tīkliem”
UPP




II. Uzdevums:
1. Izstrādāt fermentēšanas tvertņu saglabāšanas un eksponēšanas risinājumu, kā objekta sastāvdaļu un jaunatklātu kultūrvēsturisku vērtību, kas demonstrē Pulvera noliktavas funkcionālo attīstību dažādos laikposmos.
2. Atbilstoši šai koncepcijai, būvdarbu laikā konstatētajai lieltelpas velves apdares situācijai un Marka Rotko centra vairāku gadu ekspluatācijas pieredzei, koriģēt pielietojamo telpu apdares materiālu sortimentu.
3. Fermentēšanas tvertņu saglabāšanas un eksponēšanas risinājums ir jāsaskaņo ar sākotnējā būvprojekta autoru, pasūtītāju un nākamo lietotāju Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vadītāju un citām institūcijām pēc nepieciešamības.
4. Atbilstoši izstrādātajam fermentēšanas tvertņu saglabāšanas un eksponēšanas risinājumam ir jāpārstrādā būvprojekta sadaļas un lapas, kuras norādītas specifikācijas I sadaļā, un ja nepieciešams, arī citi būvprojekta rasējumi. Sagatavot tehniskās specifikācijas un darba apjomus atbilstoši veiktajām izmaiņām.
5. Atbilstoši normatīvajiem aktiem ir jāizstrādā skaidrojošs apraksts veiktajam izmaiņām.
6. Izmainītās lapas ir jāiesniedz pasūtītājam ar visiem nepieciešamiem parakstiem un saskaņojumiem šādā apjomā: 3 (trīs) oriģināleksemplāri papīra formātā un 1 (viens) eksemplārs elektroniskā formātā, ierakstīts datnesī, neieskaitot iesniegšanai Būvvaldē paredzēto un atbilstoši noformēto sējumu. 
7. Projekta autoruzraudzība tiek veikta esošā autoruzraudzības līguma ietvaros.
8. Projekta dokumentāciju jāizstrādā atbilstoši esošajiem būvnormatīvu un standartu prasībām un tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus.

III. Pakalpojuma izpildes termiņš
[bookmark: _GoBack]3 mēneši no līguma noslēgšanas.

Sagatavoja:			
Daugavpils pilsētas domes
Īpašuma pārvaldīšanas departamenta
Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas vadītāja                                                  N.Aļhimoviča

