apstiprinĀts
 Latviešu kultūras centra vadītāja


___________________ R.Osmane 

Daugavpilī, 2018. gada 15. martā
ZIŅOJUMS

uzaicinājumam piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

“Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana Latviešu kultūras centra vajadzībām”

1. Pasūtītājs: 

	Pasūtītāja nosaukums
	Daugavpils pašvaldības iestāde “Latviešu kultūras centrs”

	Adrese
	Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401

	Reģ.Nr.
	90000077556

	Kontaktpersona 
	LKC vadītāja Regīna Osmane, tālr. 29192953; 

e-pasts: vienibasnams@vienibasnams.lv


2. Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanas datums: 
2018. gada 15. marts 

3. Zemsliekšņa iepirkuma priekšmets: tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība 
4. Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteikts Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1). 

5. Pretendentu iesniedzamie dokumenti: Finanšu – tehniskais piedāvājums atbilstoši pielikumā Nr. 2 norādītajai formai.

6.  Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.
7. Piedāvājums iesniedzams līdz 2018. gada 20. martam, plkst. 10.00 uz e-pastu: centrs@apollo.lv vai personīgi Latviešu kultūras centrs, Rīgas iela 22a, Daugavpils
9. Līguma izpildes termiņš: divi mēneši no līguma slēgšanas brīža
10. Paredzama līgumcena – līdz 9 999 euro 
10. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts Latviešu kultūras centra interneta vietnēs: www.daugavpils.lv un  www.vienibasnams.lv  

Pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija;

2. Finanšu-tehniskā piedāvājuma forma.

1.Pielikums 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
I DAĻA

Izstrādāt Vienības nama koncertzāles ventilācijas sistēmas atjaunošanas tehnisko dokumentāciju (Apliecinājuma karte Rīgas ielā 22a), Daugavpilī, pamatojoties uz darba specifikāciju.

Ieceres mērķis – Izstrādāt Vienības nama koncertzāles ventilācijas sistēmas atjaunošanas tehnisko dokumentāciju, Rīgas ielā 22A, Daugavpilī, pamatojoties uz darba specifikāciju, ievērojot normatīvos dokumentus un atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves"”  prasībām, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.332 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija", Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.333 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"”, Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.294 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija", ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus, tehniskos normatīvus un standartus. 
Izpildītājs savu pilnvaru un atbildības robežās sagatavos vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes tehnisko dokumentāciju, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” izpratnē, iesniegs izskatīšanai pilsētas būvvaldē, ieceres akcepta un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu saņemšanai. Dokumentāciju izstrādā tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tās varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus. 

Dokumentācijas izstrādes gaitā saskaņot ar Pasūtītāju un ēkas izmantotāju materiālus un tehniskos risinājumus. 
Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības, būvuzraudzības, izmaksas. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt. Par autoruzraudzības veikšanu objektā līgums tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.

	1.
	APLIECIMĀJUMA KARTES

NOSAUKUMS
	Vienības nama koncertzāles ventilācijas sistēmas atjaunošana, Rīgas ielā 22A, Daugavpilī

	2.
	OBJEKTA ADRESE
	Rīgas iela 22A, Daugavpils, Latvija, LV-5401

Ēkas ar būves kadastra apzīmējums Nr. 0500 0013 2020 01

	3.
	BŪVES VEIDS
	JAUNBŪVE
	VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA
	PĀRBŪVE
	RESTAURĀCIJA
	NOJAUKŠANA
	CITI

	
	
	
	X
	
	
	
	

	4.
	BŪVES GRUPA
	III grupas ēka

	5.
	OBJEKTA FUNKCIJA UN PARAMETRI
	Plašizklaides pasākumu ēka - 1261

Parametri:

Ēkas apbūves laukums – 4001.8 m2;

Ēkas būvtilpums – 77794 m3.

	6.
	PASŪTĪTĀJS
	Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325,

adrese: Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija

	7.
	PASŪTĪTĀJA  ATBILDĪGAIS

PĀRSTĀVIS
	Valdis Muižnieks, Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris, tālr. 65404341, valdis.muiznieks@daugavpils.lv

	8.
	BŪVPROJEKTĒŠANAS STADIJAS
	Apliecinājuma kartes dokumentācijas sagatavošana nepieciešamā apjomā.

Izstrādes stadijā ir obligāti jākonsultējas ar Pasūtītāja pārstāvi, ēkas lietotāju pārstāvjiem.

Galīgo lēmumu par izvēlēto risinājumu pieņem Pasūtītājs.

	9.
	PRASĪBAS IZSTRĀDĀT:

	9.1.
	APLIECINĀJUMA KARTES RISINĀJUMA

VARIANTU
	Paredzēt ventilācijas sistēmas atjaunošanu, tajā skaitā, ja dotie tehniskie risinājumi skar ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, apkures un ventilācijas sistēmas, strāvas un vājstrāvas, u.tml.  Izvēlētajām sistēmām un risinājumiem jāparedz augstu energoefektivitāti un ilgtspējīgumu.

Ventilācija:

Ventilācijas sistēmas atjaunošana, kas nodrošina elektroenerģijas un siltumenerģijas ekonomiju, nodrošināt telpu ventilāciju atbilstoši LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” noteikumiem un citiem spēkā esošajiem būvnormatīviem, atbilstoši telpu lietošanas funkcijām nepieciešamajā apjomā. Jāparedz ventilācijas sistēmas atjaunošanu un funkcionāli nevajadzīgo ventilācijas iekārtu demontāžu. Nodrošināt kondensāta novadīšanas risinājumus. Nodrošināt jaunuzstādītās ventilācijas sistēmas darbību, jāparedz elektroinstalācijas (kabeļi, slēdži, rozetes, sadales, automātika u.c.) nomaiņa/ierīkošanu nepieciešamajā apjomā. Jānodrošina ventilācijas iekārtu pieslēguma risinājumus pie esošās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas. 

Paredzēt telpu apdares atjaunošanu nepieciešamajā apjomā saskaņojot ar pasūtītāju pēc apsekošanas rezultātiem. Telpu iekšējai apdarei un interjera elementiem jābūt atbilstošiem ēkas funkcijai. Pielietot kvalitatīvus materiālus. Darba apjomi precizējami projektēšanas laikā.

Projektēšanas gaitā ar Projekta vadītāju un Pasūtītāju saskaņot konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus.

	9.2.
	IZPĒTES  DARBI
	Ēkas būvkonstrukciju un inženiertīklu tehniskā apsekošana nepieciešamā apjomā

	10.
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI:

	10.1.
	ZEMES GABALA DOKUMENTI
	Sagatavo pasūtītājs

	10.2.
	BŪVES INVENTARIZĀ-CIJAS

MATERIĀLI
	Būves tehniskās inventarizācijas lietas kopiju izsniedz pasūtītājs

	10.3.
	BŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS DATI
	Sagatavo projektētājs nepieciešamā apjomā

	10.4.
	SANITĀRI HIGIĒNISKAIS

UZDEVUMS
	Nepieciešamības gadījumā- pieprasa pasūtītājs kopā ar projektētāju

	11.
	TEHNISKIE  NOTEIKUMI (Tehnisko noteikumu derīguma termiņa pagarināšanu veic projektētājs):

	11.1.
	ŪDENSAPGĀDEI
	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)

	11.2.
	KANALIZĀCIJAI
	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)

	11.3.
	SILTUMAPGĀDEI
	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)

	11.4.
	ELEKTROAPGĀDEI
	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)

	11.5.
	VĀJSTRĀVAS TĪKLI:
	

	11.6.
	SIA “LATTELECOM”
	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)

	11.7.
	SIA “DAUTKOM”
	Pieprasa projektētājs (ja nepieciešams)

	12.
	APLIECINĀJUMA KARTES SASKAŅOŠANA
	Ar pasūtītāju, tehnisko noteikumu un nosacījumu izsniedzējiem, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, ar nekustamā īpašuma īpašniekiem, ja tiek skartas viņu intereses u.c. iesaistītajām institūcijām veic projektētājs

	13.
	EKSEMPLĀRU SKAITS
	4 ORIĢINĀLI + 4 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG)


	14. APLIECINĀJUMA KARTES SASTĀVDAĻAS:

	1. VISPĀRĪGĀ DAĻA:

	1.1. Projektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;

1.2. Vispārīgo rādītāju lapa, skaidrojošais apraksts;

1.3. Tehniskās izpētes atzinums.

	2. ARHITEKTŪRAS DAĻA:

	2.1. Arhitektūras sadaļa (AR);

2.2. Iekārtu izvietojums (IE);

2.3. būvizstrādājumu specifikācijas.

	3. DARBA ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS (DOP)

	4. INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA:

	4.1. Raksturīgās būvkonstrukcijas (BK), kā arī citus konstruktīvos mezglus pēc Projektētāja ieskatiem;

4.2. Ūdensapgāde un kanalizācija iekšējie (ŪK);

4.3. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana (AVK);

4.4. Elektroapgādes iekšējie tīkli (EL);

4.5. Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (UAS);

4.6. Citi inženierrisinājumi, ja tādi nepieciešami;

4.7. būvizstrādājumu specifikācijas.

	5. EKONOMISKĀ DAĻA

	5.1. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums;

5.2. Būvdarbu apjomu saraksts (BA);

5.3. Izmaksu aprēķins (T).

Sastādīt izmaksu aprēķinus atbilstoši ,,Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība".

	Darba uzdevumā var nebūt paredzēti visi veicamie pasākumi. Ja projektēšanas gaitā tehnisku vai ekonomisku apsvērumu dēļ tiek konstatēts, ka lietderīgi veikt vēl citus pasākumus vai no atsevišķiem pasākumiem atteikties, visas paredzētās izmaiņas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

	Šajā Projektēšanas uzdevumā nenorādītie tehniskie nosacījumi neatbrīvo Projekta autoru no atbildības par pareizu aprēķinu veikšanu, būvkonstrukciju, iekārtu, sistēmu veidu un tipu atbilstošu izvēli un ieprojektēšanu.

	15. IZSTRĀDES TERMIŅI:

	   - 1 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 30 dienas no līguma noslēgšanas dienas             

   - akceptēta apliecinājuma kartes iesniegšanas termiņš - 60 dienas no līguma noslēgšanas dienas


Sagatavoja Valdis Muižnieks
II DAĻA
1. Būvprojekta “Daugavpils teātra telpu pārbūve” izstrāde un autoruzraudzība.

Ieceres mērķis – Izstrādāt būvprojektu Vienības nama teātra telpu pārbūvei Rīgas ielā 22A, Daugavpilī.

Pirms šī būvprojekta (turpmāk – Projekts) izstrādāšanas jāsagatavo būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamie dokumenti atbilstoši būvniecības likumdošanas un normatīvo aktu prasībām.

Izstrādājot projekta tehniskos risinājumus balstīties uz Latvijā spēkā esošajiem būvnormatīviem un standartiem, projektēšanas uzdevuma – tehniskās specifikācijas noteikumiem. 

Projekts jāizstrādā atbilstoši LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām un tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus. Būvvaldes būvprojekta eksemplārus sagatavot atbilstoši arhivēšanas prasībām. Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-17 ,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un Būvniecības likumam. Materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro nosacījums, ka būvdarbi jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt). Projektā nenorādīt materiālu un aprīkojuma konkrētās markas un ražotājus, norādot to tehniskās īpašības vai norādot to ekvivalentu.

Projekta izstrādes gaitā saskaņot ar Pasūtītāju telpu plānojumu, materiālus un tehniskos risinājumus.
Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības, jaunas, aktualizētas, kadastrālās uzmērīšanas lietas dokumentācijas sagatavošanas izmaksas. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt. Par autoruzraudzības veikšanu objektā līgums tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.
Projektēšanas uzdevuma – tehniskās specifikācijas autora pienākumos ietilps atbilžu, skaidrojumu sagatavošana par ieceres tehniskajiem risinājumiem (nepieciešamības gadījumā) būvniecības iepirkuma/ konkursa norises gaitā. 
Visiem inženiertehniskajiem risinājumiem un izvēlētām iekārtām jābūt ekonomiski pamatotām. Iekārtām, aprīkojumam un materiāliem jābūt ar ekvivalentu aizvietošanas iespēju, lai izslēgtu kāda konkrēta ražotāja intereses. Visiem materiāliem, aprīkojumam dot alternatīvu risinājumu un cenas.

	1.
	APLIECINĀJUMA KARTES

NOSAUKUMS
	Būvprojekta “Vienības nama teātra telpu pārbūve” izstrāde un autoruzraudzība

	2.
	OBJEKTA ADRESE
	Rīgas iela 22A, Daugavpils, Latvija, LV-5401

Ēkas ar būves kadastra apzīmējums Nr. 05000013202001

	3.
	BŪVES VEIDS
	JAUNBŪVE
	VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA 
	PĀRBŪVE
	RESTAURĀCIJA 
	NOJAUKŠANA
	CITS

	
	
	
	
	X
	
	
	

	4.
	BŪVES GRUPA
	III grupas ēka

	5.
	OBJEKTA FUNKCIJA UN PARAMETRI
	Plašizklaides pasākumumu ēka - 1261

Parametri:

Ēkas apbūves laukums – 4001.8 m2;

Ēkas būvtilpums – 77794 m3.

	6.
	PASŪTĪTĀJS
	Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325,

adrese: Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija

	7.
	PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGAIS

PĀRSTĀVIS
	Daugavpils pilsētas domes, Īpašuma pārvaldības departamenta, Īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris – Valdis Muižnieks, tālr.65404341

	8.
	BŪVPROJEKTĒŠANAS STADIJA
	1. Būvprojekts minimālā sastāvā.

2. Būvprojekts. 
Būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta stadijā ir obligāti jākonsultējas ar pasūtītāja pārstāvjiem, ēkas izmantotāju.    

Galīgo lēmumu par izvēlēto risinājumu pieņem Pasūtītājs.

	11.
	INDIVIDUĀLĀ RISINĀJUMA

IZSTRĀDĀŠANA
	JĀ  

Telpu plānojums ir jāprecizē  projektēšanas gaitā, saskaņojot ar Pasūtītāju. 

Projektā ir jāiekļauj nepieciešamie iekšējie elektroapgādes (t. sk. apgaismojuma), siltumapgāde, ventilācija, ūdensapgādes, kanalizācijas inženiertīklu.


	9.
	PRASĪBAS  IZSTRĀDĀT:

	9.1.
	BŪVPROJEKTA RISINĀJUMA

VARIANTU


	Būvprojektā jāparedz:

I. Stāvs

1. Telpā (noliktavas telpa eksplikācijas Nr. 30) jāparedz starp grīdas un griestu līmeni uz kolonām un sienas balstītu pārsegumu ar paredzamo laukuma nestspēju 4000 kg.

2. Zem plānotā pārseguma jāparedz divas uzglabāšanas telpas pa 40 m2.

3. Virs plānotā pārseguma jāparedz dekorācijas uzglabāšanas telpas 232 m2.

II. Stāvs
1. Telpā paredzēt (telpu eksplikācijas Nr.113,114,115) starpsienu demontāžu, jaunas durvju ailes ierīkošanu un jaunu starpsienu ierīkošanu.
III. Stāvs

1. Paredzēt (telpas eksplikācijas Nr.148) kravas telfera uzstādīšana (min. kravnesība 1000 kg) un bīdāmu lūku pārsegumā.

Konstruktīvie risinājumi. 

Apdares materiālu un iekārtu kvalitātes standartiem jāatbilst ēku nozīmīgumam un telpu funkcionālajam pielietojumam, kā arī ērtai, efektīvai un drošai ekspluatācijai.

Veicot atjaunošanas darbus, nepieciešamības gadījumā, jāparedz tādi risinājumi, lai iederētos telpas izmantošanas vajadzībām un ekspluatācijas noteikumiem.

Telpu plānojums:
Apdares atjaunošana un izmaiņas telpu plānojumā veikt nepieciešamajā apjomā. Risinājumi par atsevišķu telpu apvienošanu, sadalīšanu jeb pārplānošanu tiks sniegti projektēšanas gaitā.

Telpu apdare

Visu apdares darbu izpildei nepieciešamo informāciju ir jāapkopo apdares darbu tabulās, sastādot tās par katru telpu, norādot atbilstoši katra apdares materiāla pielietojumam (griesti, grīdas segums, sienas) to apjomus m2 vai t.m. Būvprojektā ir jānorāda grīdas segumu, griestu un sienu apdares veidu, pielietojamo materiālu prasības un apjomus. Apdares materiāliem jābūt ērti lietojamiem, izturīgiem un viegli kopjamiem.

Sienas 

Ēkā galvenokārt apmestas. Sienu apdarei galvenokārt izmantot ūdens emulsijas krāsojumu, kur nepieciešams pēc telpu. Tehniskajās telpās apmestas, krāsotas mūra sienas vai atveidotas dzelzsbetona sienas, neapmestas, krāsotas. Arhitektam jādod krāsu toņi visām iekšējām krāsojamām virsmām.

Grīdas 

Segumiem galvenokārt izmantot linoleja ruļļu materiālu, kas piemērots telpām ar paaugstinātu slodzi. Pie ieejas mezgliem un sanitārajās telpās grīdu iesegumiem izmantojamas akmens masas flīzes. Tehniskajās telpās – betona grīda, kas apstrādāta pret virsmas putēšanu ar projektā noteiktu slodzes izturību. 
Griesti

Ēkā galvenokārt apmestas, krāsotas. Atsevišķās telpās, gaiteņos u.c.- piekārtie ģipškartona griesti, krāsoti. Telpās, kur nav citu speciālu prasību – akustiskās moduļu sistēmas AMF vai analogas.

Projektējamie inženiertīkli. 

Iekšējos inženiertīklus un inženiertehnisko iekārtojumu publiskās būvēs projektē atbilstoši attiecīgo inženiertīklu normatīvo aktu prasībām, ievērojot attiecīgās normatīvajos aktos noteiktās sanitārās un higiēnas prasības.

Elektroapgāde

Projektā ir jāiekļauj nepieciešamie iekšējie elektroapgādi. Darbu apjomi precizējami projektēšanas gaitā.

Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēma

Paredzēt nepieciešamajā apjomā apkures sistēmu. Apkures veids vai veidu kombinācija ir jāizvēlas būvprojekta izstrādes stadijā, ņemot vērā sekojošus telpu temperatūras parametrus. 

Ventilāciju un  gaisa kondicionēšanu paredzēt saskaņā ar esošajiem būvnormatīviem un standartiem. Darbu apjomi precizējami, projektēšanas gaitā.

Apgaismojums

Projektā ir jāiekļauj iekšējie telpu apgaismojuma sistēmas, jāņem vērā paredzēto telpas izmantošanu. Tehniskos risinājumus saskaņot projektēšanas gaitā.

Vājstrāvu sistēmas

Telpu izmantošanas vajadzībām jāparedz drošs interneta pieslēgums un funkcionāli pamatota iekšēja telekomunikācijas sistēma. Darbu apjomi precizējami projektēšanas gaitā.

Ugunsdrošība

Paredzēt automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, kā arī evakuācijas avārijas apgaismes, ierīkošanu. Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai ir jāatbilst saistošā Eiropas standarta LVS NE 54 “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas” noteikumu prasībām. Nodrošināt būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” u.c. ugunsdrošības normatīvo aktu prasību izpildi. 

Kravas celšanas mehānisms

Paredzēt kravas pacelšanas – nolaišanas telferi ar minimālo celtspēju 1t , kas balstīta uz ēkas ceturtā stāva pārseguma. Jāparedz telfera horizontālu darbību, kā arī paredzēt grīdas ailes drošu atvēršanu – aizvēršanu. Darbu apjomi un tehniskie risinājumi precizējami projektēšanas gaitā. 

Pielietotajiem materiāliem ir jāatbilst nosacījumiem, ko pieprasa konstrukciju stiprība, ugunsdrošības kategorija, siltuma un skaņas izolācija, ķīmiskā noturība, ūdensizturība un citi rādītāji.

	9.2.
	IZPĒTES  DARBI
	Ēkas būvkonstrukciju un inženiertīklu tehniskā apsekošana nepieciešamā apjomā

	10.
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI:

	10.1.
	BŪVNIECĪBAS IESNIEGUMS
	Sagatavo pasūtītājs kopā ar būvprojekta izstrādātāju

	10.2.
	BŪVATĻAUJA
	Sagatavo projektētājs un pasūtītājs

	10.3.
	ZEMES GABALA DOKUMENTI
	Sagatavo pasūtītājs

	10.4.
	BŪVES INVENTARIZĀCIJAS

MATERIĀLI
	Sagatavo pasūtītājs

	10.5.
	BŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS DATI
	Sagatavo projektētājs 

	10.6.
	BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE
	Jā, veic pasūtītājs

Ja pasūtītājs saņēmis negatīvu ekspertīzes atzinumu, to nodod projekta izstrādātājam neatbilstību novēršanai.

	11.
	TEHNISKIE  NOTEIKUMI:

	11.1.
	CITI
	Pieprasa projektētājs, ja prasības par tehnisku noteikumu nepieciešamību izvirza PILSĒTPLĀNOŠANAS UN BŪVNIECĪBAS DEPARTAMENTS izsniedzot būvatļauju

	11.
	BŪVPROJEKTA MINIMĀLĀ SASTĀVĀ UN BŪVPROJEKTA SASKAŅOŠANA
	Projektētājs veic saskaņošanu ar pasūtītāju, ēkas izmantotāju,  institūcijām, kuras izdevušas tehniskos un īpašos nosacījumus,  Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu.

	12.
	BŪVPROJEKTA MINIMALĀ SASTĀVĀ UN BŪVPROJEKTA EKSEMPLĀRU SKAITS
	Būvprojekts minimālā sastāvā:

4 ORIĢINĀLI + 2 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG)

Būvprojekts:

5 ORIĢINĀLI + 3 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG)

	13.
	ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

	1) Izstrādājot projektu telpu apdares atjaunošanai ņemt vērā ēkas telpu izmantošanu.

	2) Būvprojekta izstrādes darba gaitā saskaņot darba apjomus un tehniskos risinājumus ar ēkas izmantotāju un pasūtītāju.

	3) Projektētājs veic būvprojekta saskaņošanu ar VKPAI

	4) Doto sarakstu pasūtītājs var papildināt vai mainīt projektēšanas gaitā.

	14. BŪVPROJEKTA MINIMĀLĀ SASTĀVA sastāvdaļas:

	1. Skaidrojošs apraksts par plānoto būvniecības ieceri;

2. Ēkas stāvu un jumta plāni ar telpu vai telpu grupu eksplikāciju; 

3. Ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm;

4. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

5. Saskaņojumi ar pasūtītāju:

5.1. institūcijām, ja to nosaka normatīvie akti;

6. Citi dokumenti vai atļaujas, ja to nosaka normatīvie akti;

	15. BŪVPROJEKTAM IR ŠĀDAS sastāvdaļas:

	1. VISPĀRĪGĀ DAĻA:

	1.1. VD
- Vispārējie dati, tehniskie noteikumi, paskaidrojuma raksts;

1.2. TI-
Topogrāfiskā izpēte;

1.3 ĢI-  Ģeotehniskā izpēte.


	2. arhitektūras daļa:

	2.1. ĢP-  Būvprojekta ģenerālplāns, vertikālais plānojums;

2.2. AR- Arhitektūras risinājumi;

2.3. IE - Iekārtu izvietojums.

	3. inženierrisinājumu daļa:

	3.1. BK- Būvkonstrukcijas;

3.2. AVK- Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana;

3.3. ŪK- Ūdensapgāde un kanalizācija, iekšējie tīkli;

3.5. EL- Elektroapgāde, iekšējie tīkli, zibensaizsardzība;

	4. darbu organizēšanas projekts

	4.1. Paskaidrojuma raksts;

4.2. Būves ģeogrāfiskais novietojums;

4.3. Būvlaukuma organizācija;

4.4. Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana;

4.5. Pagaidu ēkas un būves, ja nepieciešams;

4.6. Satiksmes organizācija būvlaukumā;

4.7. Apsardzes sistēmas izveide, ja nepieciešams;

4.8. Būvdarbu veikšanas secība;

4.9. Būvniecības sagatavošanas darbi;

4.10. Teritorijas sakopšana un labiekārtošana;

4.11. Būvdarbu veikšanas dokumentācija;

4.12. Būvdarbu kvalitātes kontrole;

4.13. Vides aizsardzības prasības būvdarbu laikā;

4.14. Darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumi;

4.15. Objektā izvietojamas darba aizsardzības un evakuācijas zīmes.

	5. Ugunsdrošības pasākumu pārskats

5.1. apraksts, kas ietver ēkas ugunsdrošības raksturlielumus, ugunsslodzi – ražošanas un noliktavu ēkām;

5.2. ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānošanas risinājumiem (piemēram, ugunsbīstamības risku izvērtēšana un ugunsbīstamo zonu apraksts, ēku un inženierbūvju ugunsnoturības pakāpes, prasības nesošām un norobežojošām būvkonstrukcijām, to ugunsizturības robežas un ugunsreakcijas klases, prasības būvkonstrukciju apdarei, telpu ugunsslodze, dūmu aizsardzības risinājumi, prasības pret uguns un dūmu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, speciālie ugunsdrošības pasākumi, ņemot vērā ēku un inženierbūvju īpatnības);

5.4. evakuācijas nodrošināšanas risinājumi;

5.5. sprādziena aizsardzības risinājumi (telpās ar sprādzienbīstamu vidi);

5.6. ugunsaizsardzības sistēmas risinājumi (ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, stacionāra ugunsdzēsības sistēma, ugunsgrēka izziņošanas sistēma, dūmu un karstuma kontroles sistēmas);

5.7. nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšana ugunsaizsardzības sistēmām, avārijas un evakuācijas apgaismojumam;

5.8. paredzētie inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi;

5.9. manuālās (primārās) ugunsdzēsības iekārtas (telpu nodrošināšana ar ugunsdzēsības aparātiem (aprēķins) un citu ugunsdrošības aprīkojumu);

5.10. īpašie ugunsdrošības pasākumi ekspluatācijas stadijā.

	6. REKOMENDĀCIJAS UN NORĀDĪJUMI BŪVES UZTURĒŠANAI.

	7. PIELIKUMI:

	8. EKONOMISKĀ DAĻA

	8.1. iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums;

8.2. būvdarbu apjomu saraksts;

8.3. izmaksu aprēķins (tāme).

Sastādīt izmaksu aprēķinus atbilstoši LR LBN 501-17 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība".

	Galīgo lēmumu par izvēlētiem risinājumiem pieņem Pasūtītājs.

	Šajā Projektēšanas uzdevumā nenorādītie tehniskie nosacījumi neatbrīvo Projekta autoru no atbildības par pareizu aprēķinu veikšanu, būvkonstrukciju, iekārtu, sistēmu veidu un tipu atbilstošu izvēli un ieprojektēšanu. 

	20. IZSTRĀDES TERMIŅI:

	30 dienas no līguma noslēgšanas dienas, jāiesniedz būvprojekts minimālajā sastāvā.

Būvprojekta iesniegšanas termiņš ekspertīzes veikšanai: 45 dienas no līguma noslēgšanas dienas.

Būvprojekta izstrādes kopējais termiņš, ieskaitot neatbilstību novēršanu pēc ekspertīzes: 60 dienas no līguma noslēgšanas dienas.


Sagatavoja Valdis Muižnieks
2. Būvprojekta “Vienības mana pagraba esošā pārseguma atjaunošana un autoruzraudzība.

Ieceres mērķis – Izstrādāt būvprojektu “Vienības nama pagraba esošo pārseguma atjaunošana”,  Rīgas ielā 22A, Daugavpilī.

Pirms šī būvprojekta (turpmāk – Projekts) izstrādāšanas jāsagatavo būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamie dokumenti atbilstoši būvniecības likumdošanas un normatīvo aktu prasībām.

Izstrādājot projekta tehniskos risinājumus balstīties uz Latvijā spēkā esošajiem būvnormatīviem un standartiem, darba specifikācijas – tehniskās specifikācijas noteikumiem. 

Projekts jāizstrādā atbilstoši LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām un tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus. Būvvaldes būvprojekta eksemplārus sagatavot atbilstoši arhivēšanas prasībām. Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-17 ,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un Būvniecības likumam. Projektā nenorādīt materiālu un aprīkojuma konkrētās  ražotājus, norādot to tehniskās īpašības, markas vai norādot to ekvivalentu.

Projekta izstrādes gaitā saskaņot ar Pasūtītāju, materiālus un tehniskos risinājumus.
Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības, izmaksas.

Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt. Par autoruzraudzības veikšanu objektā līgums tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.
Projekta autora pienākumos ietilps atbilžu, skaidrojumu sagatavošana par ieceres tehniskajiem risinājumiem (nepieciešamības gadījumā) būvniecības iepirkuma/ konkursa norises gaitā. 
Visiem inženiertehniskajiem risinājumiem un izvēlētām iekārtām jābūt ekonomiski pamatotām. Iekārtām, aprīkojumam un materiāliem jābūt ar ekvivalentu aizvietošanas iespēju, lai izslēgtu kāda konkrēta ražotāja intereses. Visiem materiāliem, aprīkojumam dot alternatīvu risinājumu un cenas.

	1.
	BŪVPROJEKTA

NOSAUKUMS
	Būvprojekta “Vienības nama pagraba esošo pārseguma atjaunošana”   izstrāde un autoruzraudzība

	2.
	OBJEKTA ADRESE
	Rīgas iela 22A, Daugavpils, Latvija, LV-5401

Ēkas ar būves kadastra apzīmējumu Nr. 05000013202001

	3.
	BŪVES VEIDS
	JAUNBŪVE
	ATJAUNOŠANA 
	PĀRBŪVE
	RESTAURĀCIJA 
	NOJAUKŠANA
	CITS

	
	
	
	X
	
	
	
	

	4.
	BŪVES GRUPA
	III grupas ēka

	5.
	OBJEKTA FUNKCIJA UN PARAMETRI
	Plašizklaides pasākumu ēka - 1261

Parametri:

Ēkas apbūves laukums – 4001.8 m2;

Ēkas būvtilpums – 77794 m3.

	6.
	PASŪTĪTĀJS
	Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325,

adrese: Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija

	7.
	PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGAIS

PĀRSTĀVIS
	Daugavpils pilsētas domes, Īpašuma pārvaldīšanas departamenta,  Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas ēku buvinženieris  Dmitrijs Grigorjevs, tālr.65404377

	8.
	BŪVPROJEKTĒŠANAS STADIJA
	3. Būvprojekts minimālajā sastāvā.

4. Būvprojekts. 

Būvprojekta minimālajā sastāvā un būvprojekta stadijā ir obligāti jākonsultējas ar pasūtītāja pārstāvjiem un ēkas izmantotāju.

Būvprojektagsastāvāgsagatavošana nepieciešamā apjomā un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 6.1. Būvprojekta izstrādāšana un tā sastāvs, LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana” u.c normatīvo aktu prasībām.  
Galīgo lēmumu par izvēlēto risinājumu pieņem Pasūtītājs.


	9.
	PRASĪBAS  IZSTRĀDĀT:

	9.1.
	BŪVPROJEKTA RISINĀJUMA

VARIANTU


	Būvprojektā jāparedz:

Veikt ēkas pagrabtelpas pārseguma atjaunošanu nepieciešamajā apjomā asīs B-C/11-14 un 3’-4’/B-C. Paredzēt inženiertīklu, apdares un labiekārtošanas darbu nepieciešamajā apjomā, kuri skars pārseguma atjaunošanas darbus. Darbu apjomus un tehniskos risinājumus precizēt projektēšanas un tehniskās apsekošanas gaitā.
Inženiertīkli

Paredzēt pirms projektēšanas darbu uzsākšanas veikt ēkas inženiertīklu  apsekošanu nepieciešamā apjomā (pagrabtelpas asīs 11-14 / B-C un 3’-4’/ B-C ).

Paredzēt pasākumus esošo inženiertīklu darbu nodrošināšanai būvdarbu laika (pagrabā asīs 11-14 / B-C un 3’-4’/ B-C ).

Demontāžas darbi

Paredzēt asīs 3’-4’ / B-C demontēt un saglabāt esošo bruģu segumu un betona apmales (atkārtotai izmantošanai). 

Demontēt dz/betona pārsegumu pagrabā asīs 3’-4’/ B-C.

Pārseguma atjaunošanas darbi

Pārseguma stiegrošanas un betonēšanas darbi pagrabtelpas asīs 3’-4’/B-C.
Jāparedz tādu pārsegumu ar nesošās konstrukcijas slodzi, kas saistīta ar telpu izmantošanu.

Nostiprināt dz/betona pārsegumu pagraba asīs 11-14/B-C.
Hidroizolācijas darbi

Paredzēt pazemes konstrukciju hidroizolēšanas darbus (pārseguma un sienu).

Siltumizolācijas darbi

Paredzēt pārseguma siltināšanas darbus asīs 3’-4’ / B-C.

Apdares darbi

Būvprojektā ir jānorāda grīdas segumu, sienas un  griestu apdares veidu, pielietojamo materiālu prasības un apjomus. 

Veicot grīdas seguma, sienas un griestu apdares darbus, jāparedz tādi risinājumi, lai iederētos telpas izmantošanas vajadzībām, ekspluatācijas noteikumiem un saskaņā ar “Vienības nama arhitekturiski un mākslinieciskā” inventarizācijas lieta. 
Apdares materiālu un iekārtu kvalitātes standartiem jāatbilst ēku nozīmīgumam un telpu funkcionālajam pielietojumam, kā arī ērtai, efektīvai un drošai ekspluatācijai.

Inženiertīkli 

Paredzēt demontēt (ja nepieciešams) un pēc būvdarbu beigšanas atjaunot visus inženiertīklus (elektroapgāde, vājstrāvas tīkli, ūdensvads kanalizācijas u.c.) kas saistīti ar celtniecības darbiem  pagrabā, asīs 11-14/B-C un 3’-4’/ B-C  projekta ietvaros. Paredzēt pasākumus esošo inženiertīklu darbu nodrošināšanai būvdarbu laika 

Labiekārtošanas darbi 

Paredzēt esošo bruģu segumu  ieklāšanu (atjaunošana), betona apmales uzstādīšanu un apzaļumošanas darbus asīs 3’-4’/B-C.
Pielietotajiem materiāliem ir jāatbilst nosacījumiem, ko pieprasa konstrukciju stiprība, ugunsdrošības kategorija, siltuma un skaņas izolācija, ķīmiskā noturība, ūdens izturība un citi rādītāji.

	10.
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI:

	10.1.
	BŪVNIECĪBAS IESNIEGUMS
	Sagatavo pasūtītājs kopā ar būvprojekta izstrādātāju

	10.2.
	BŪVATĻAUJA
	Sagatavo projektētājs un pasūtītājs

	10.3.
	ZEMES GABALA DOKUMENTI
	Sagatavo pasūtītājs

	10.4.
	BŪVES INVENTARIZĀCIJAS

MATERIĀLI
	Sagatavo pasūtītājs

	10.5.
	BŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS DATI
	Sagatavo pasūtītājs

	10.6.
	BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE
	Jā, veic pasūtītājs

Ja pasūtītājs saņēmis negatīvu ekspertīzes atzinumu, to nodod projekta izstrādātājam neatbilstību novēršanai.

	11.
	TEHNISKIE  NOTEIKUMI:

	11.1.
	ŪDENSAPGĀDEI
	Pieprasa projektētājs

	11.2.
	KANALIZĀCIJAI
	Pieprasa projektētājs

	11.3.
	SILTUMAPGĀDEI
	Pieprasa projektētājs

	11.4.
	ELEKTROAPGĀDEI
	Pieprasa projektētājs

	11.5.
	VĀJSTRĀVAS TĪKLI:
	--------------------------------

	11.6.
	SIA “LATTELECOM”
	Pieprasa projektētājs

	11.7.
	SIA “DAUTKOM”
	Pieprasa projektētājs

	11.8.
	SIA “AIRCOM”
	Pieprasa projektētājs

	11.9.
	AS “LATVIJAS GĀZE”
	Pieprasa projektētājs

	11.10.
	VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA
	Iesniegumu uzziņas par kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām  gatavo pasūtītājs ar projektētāju

	11.11.
	DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE „KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE”
	Pieprasa projektētājs

	11.12.
	CITI
	Pieprasa projektētājs, ja prasības par tehnisku noteikumu nepieciešamību izvirza PILSĒTPLĀNOŠANAS UN BŪVNIECĪBAS DEPARTAMENTS izsniedzot būvatļauju

	11.13.
	BŪVPROJEKTA MINIMĀLĀ SASTĀVĀ UN BŪVPROJEKTA SASKAŅOŠANA
	Projektētājs veic saskaņošanu ar pasūtītāju, ēkas izmantotāju,  institūcijām, kuras izdevušas tehniskos un īpašos nosacījumus,  Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu. Saskaņot ar VKPAI ( Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija )

	11.14.
	BŪVPROJEKTA MINIMĀLĀ SASTĀVĀ UN BŪVPROJEKTA SASKAŅOŠANA
	Būvprojekts minimālā sastāvā:

4 ORIĢINĀLI + 2 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG)

Būvprojekts:

5 ORIĢINĀLI + 3 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG)

	12.
	ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

	5) Būvprojekta izstrādes darba gaitā saskaņot darba apjomus un tehniskos risinājumus ar ēkas izmantotāju un pasūtītāju.

	6) Projektētājs veic būvprojekta saskaņošanu ar VKPAI ( Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija )

	7) Doto sarakstu pasūtītājs var papildināt vai mainīt projektēšanas gaitā. 

	13. BŪVPROJEKTA MINIMĀLĀ SASTĀVA sastāvdaļas:

	1. Skaidrojošs apraksts par plānotajām izmaiņām;

2. grafiskā dokumenta, kurā parādītas ēkas vai tās daļas plānotās izmaiņas; 

3. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

4. saskaņojumi ar pasūtītāju, institūcijām, ja to nosaka normatīvie akti;

5. citi dokumenti vai atļaujas, ja to nosaka normatīvie akti.

	14. BŪVPROJEKTAM IR ŠĀDAS sastāvdaļas:

	1. VISPĀRĪGĀ DAĻA:

	1.1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;

1.2. VD
- Vispārējie dati, tehniskie noteikumi, paskaidrojuma raksts.


	2. arhitektūras daļa:

	2.1. Vispārīgie rādītāji;

2.2. ĢP-  Būvprojekta ģenerālplāns uz topogrāfiskā plāna;

2.3. ARD- Arhitektūras risinājumi, detalizētie

2.4.  Labiekārtojuma plāns

	3. inženierrisinājumu daļa:

	3.1. BK- Būvkonstrukcijas ar konstrukciju būtiskāko slodžu uzņemšanas mezglu detalizāciju;

3.2. Grafiskā daļa, kas ietver sekojošo konstrukciju plānus, griezumus un mezglus; 

3.3. Būvizstrādājumu specifikācijas;

3.4. VAR- Vides aizsardzības pasākumi.

	4. EKONOMISKĀ DAĻA

	4.1. IS- Iekārtu konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums ( specifikācijas );

4.2. BA- Būvdarbu apjomu saraksts;

4.3. T- Izmaksu aprēķins (tāme).

Sastādīt izmaksu aprēķinus atbilstoši LR LBN 501-17 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība".

	Galīgo lēmumu par izvēlētiem risinājumiem pieņem Pasūtītājs.

	Šajā Projektēšanas uzdevumā nenorādītie tehniskie nosacījumi neatbrīvo Projekta autoru no atbildības par pareizu aprēķinu veikšanu, būvkonstrukciju, iekārtu, sistēmu veidu un tipu atbilstošu izvēli un ieprojektēšanu. 

	15. IZSTRĀDES TERMIŅI:

	1.starpziņojuma iesniegšanas termiņš: 1 mēnesis no līguma noslēgšanas dienas, jāiesniedz būvprojekts minimālajā sastāvā.

Būvprojekta iesniegšanas termiņš ekspertīzes veikšanai: 45 dienas no līguma noslēgšanas dienas.

Būvprojekta izstrādes kopējais termiņš, ieskaitot neatbilstību novēršanu pēc ekspertīzes: 60 dienas  no līguma noslēgšanas dienas.


Sagatavoja Mihails Artjušins
2. Pielikums
2018.gada ____._______________, Daugavpilī

“Tehniskās dokumentācijas (3 daļas) izstrāde Latviešu kultūras centra vajadzībām”

	Pretendents 
	

	Adrese:
	

	Reģ. nr. 
	

	Kontaktpersona, tālrunis, fakss un e-pasts:
	

	Pretendenta Bankas rekvizīti:
	


FINANŠU TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
	Nr
	Pozīcija
	Cena EUR bez PVN

	1.
	I DAĻA. Vienības nama koncertzāles ventilācijas sistēmas atjaunošanas tehniskās dokumentācijas (Apliecinājuma karte Rīgas ielā 22a), Daugavpilī, izstrāde 
	

	2.


	II.1. DAĻA.  Būvprojekta “Daugavpils teātra telpu pārbūve” izstrāde un autoruzraudzība

II.2. DAĻA. Būvprojekta “Vienības mana pagraba esošā pārseguma atjaunošana un autoruzraudzība
	

	
	Kopā EUR bez PVN 
	


Apliecinām, ka:

– spējam nodrošināt pasūtījuma izpildi un mums ir pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā, 

 – nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties aptaujā un pildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības, 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


