
LĪGUMS
Par būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” izstrādi

Daugavpils                                                                                         	                  2016.gada 29.augustā
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, juridiskā adrese Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukta Pasūtītājs, tā vadītāja vietnieka p.i. Artūra Džeriņa personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D”, reģistrācijas Nr.41503003033, juridiskā adrese 1.pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukta Izpildītājs, tās pilnvarotas personas Māra Garkuļa personā, kurš darbojas uz 2016.gada 12.augusta pilnvaras Nr.36 pamata, no otras puses, turpmāk abi kopā saukti Puses,
pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2016.gada 24.augusta lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.4) iepirkumā “Būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2016/142, noslēdza šādu Līgumu:
1.LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1.Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē izstrādāt un iesniegt Pasūtītājam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē akceptētu būvprojektu “Auto stāvlaukuma izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” (turpmāk tekstā – Būvprojekts). 
1.2.Būvprojekta izstrādi un saskaņošanu Izpildītājs veic atbilstoši šim līgumam, tehniskajai specifikācijai (pielikumā), finanšu piedāvājumam (pielikumā), tāmei (pielikumā), kalendārajam grafikam (pielikumā), galvenā būvprojektēšanas personāla sarakstam (pielikumā), apakšuzņēmēju sarakstam (pielikumā), līguma saistību izpildes garantijai (tiek pievienota līgumam atsevišķi), Pasūtītāja norādījumiem, Latvijas Republikas Būvniecības likumam, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, „Ceļu specifikācijas 2015”, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz Būvprojekta izstrādi. 
1.3.Izpildītājs apņemas:
1.3.1.iesniegt pirmo starpziņojumu (jāiesniedz būvprojekts minimālā sastāvā) 1 (viena) mēneša laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas saskaņā ar Tehnisko specifikāciju;
1.3.2.izstrādātu un Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē akceptētu Būvprojektu nodot Pasūtītājam 2 (divu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
1.4.Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par Būvprojekta izstrādi atbilstoši Līguma noteikumiem.
1.5.Pasūtītājs un Izpildītājs par Autoruzraudzības pakalpojumiem noslēdz atsevišķu līgumu par summu saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (autoruzraudzības darbu summa) – 1288,99 EUR /viens tūkstotis divi simti astoņdesmit astoņi euro 99 centi/ bez PVN.
1.6.Pasūtītājs un Izpildītājs par izbūves būvdarbiem noslēdz atsevišķu līgumu par summu saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (izbūves būvdarbu darbu summa) – 139389,87 EUR /viens simts trīsdesmit deviņi tūkstoši trīs simti astoņdesmit deviņi euro 87 centi/ bez PVN.
1.7.Pasūtītājam ir tiesības neslēgt autoruzraudzības līgumu vai izbūves būvdarbu līgumu, neuzņemoties nekādas saistības pret Izpildītāju par iespējamām kompensācijām, zaudējumu segšanu u.tml.
2.LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
2.1.Līguma summa par Līguma 1.punktā minētā Būvprojekta izstrādi un saskaņošanu un saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (būvprojektēšanas darbu summa) ir 12880,00 EUR /divpadsmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit euro 00 centi/, PVN 21% 2704,80 EUR /divi tūkstoši septiņi simti četri euro 80 centi/, pavisam kopā ar PVN 21% 15584,80 EUR /piecpadsmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit četri euro 80 centi/.
2.2.Līguma summā ir iekļauti visi Izpildītāja izdevumi, kas ir saistīti ar Būvprojektu izstrādi un saskaņošanu.
2.3.Pasūtītājs Līguma summas samaksu par izstrādātu, akceptētu un Pasūtītājam nodotu Būvprojektu veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no attiecīga Būvprojekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja dienas. 
2.4.Apmaksa netiek veikta, ja Būvprojekts ir neatbilstoši izstrādāts vai tas netiek akceptēts Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē.
2.5.Par rēķina samaksas dienu atzīstama diena, kad Pasūtītājs izdarījis naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā norādītās summas apmērā. 
2.6.Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.
3.PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1.Pasūtītājam ir tiesības:
3.1.1.kontrolēt Būvprojekta izstrādi jebkurā stadijā un rakstiski pieprasīt informatīvu ziņojumu par Būvprojekta izstrādes gaitu un rezultātiem, kā arī par Būvprojekta izstrādes kavējošiem faktoriem;
3.1.2.pieprasīt, lai Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš Būvprojektā pieļautos vai pēc Būvprojekta izstrādes pabeigšanas konstatētos trūkumus vai nepilnības, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ, iespējami īsākajā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiskas informācijas saņemšanas par trūkumiem vai nepilnībām Būvprojektā; 
	3.1.3.neveikt samaksu līdz Līguma 3.1.2.apakšpunktā minēto nosacījumu izpildei.
3.2.Pasūtītājam ir pienākums:
 3.2.1.nodrošināt Izpildītājam iespēju piekļūt un strādāt Tehniskajās specifikācijās minētajos      objektos;
3.2.2.nodrošināt Izpildītājam iespēju iepazīties un saņemt nepieciešamo informāciju, lai veiktu Būvprojekta izstrādi;
3.2.3.saņemot Projekta materiālus, Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā tos izvērtē un sniedz atzinumu, kurā apliecina Būvprojekta materiālu atbilstību Līgumam un Tehniskajām specifikācijām vai norāda nepieciešamos labojumus; 
3.2.4.saņemot Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē akceptēto Būvprojektu, veikt attiecīga Būvprojekta pieņemšanu 5 (piecu) darba dienu laikā, parakstot Izpildītāja iesniegto nodošanas – pieņemšanas aktu, ja Būvprojekts atbilst Līguma prasībām; 
3.2.5.veikt Līgumā paredzētos maksājumus atbilstoši Līguma noteikumiem. 
4.IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1.Izpildītājam ir tiesības:
	4.1.1.iepazīties un saņemt nepieciešamo informāciju, lai veiktu Būvprojekta izstrādi; 
4.1.2.Būvprojekta izstrādē nomainīt apakšuzņēmējus, to iepriekš rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju. Apakšuzņēmēju nomaiņa Būvprojekta izstrādē pēc Izpildītāja iniciatīvas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Līguma izpildi kopumā vai kādā no tā daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības, t.sk. izmaksas. 
4.2.Izpildītājam ir pienākums:
4.2.1.veikt Būvprojekta izstrādi kvalitatīvi un atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Līguma un Līguma pielikumu noteikumiem un prasībām, lai tas atbilstu visu nepieciešamo iekārtu uzstādīšanas un to pareizas, efektīvas darbības vajadzībām un tajā ietvertie risinājumi būtu savstarpēji piemēroti un atbilstoši funkcionētu pēc būvdarbu pabeigšanas un būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā;
4.2.2.nodrošināt Būvprojekta izstrādes vadīšanu, ko veic Izpildītāja iepirkuma piedāvājumā norādītais būvprojekta vadītājs Vadims Semoņenko (būvprakses sertifikāta 
Nr.20-4451), tālrunis 26490941, e-pasts skaprojekts@inbox.lv.
4.2.3.līdz katras nedēļas trešdienas plkst.12:00 iesniegt Pasūtītājam atskaiti par Būvprojekta izstrādes gaitu uz e-pastu igors.prelatovs@daugavpils.lv.
4.2.4.iesniegt Pasūtītājam starpziņojumu, būvprojektu minimālā sastāvā, Būvprojektu nodošanai Daugavpils pilsētas domes Būvvaldei Tehniskajā specifikācijā noteiktajos termiņos;
4.2.5.pirms attiecīga Būvprojekta iesniegšanas saskaņošanai Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē, saskaņot to ar Pasūtītāju;
4.2.6.atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pēc attiecīga Būvprojekta saskaņošanas ar Pasūtītāju, saņemt Būvprojekta akceptu Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē; 
4.2.7.par saviem līdzekļiem iespējami īsākajā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no trūkumu vai nepilnību konstatēšanas brīža novērst Pasūtītāja konstatētos Būvprojekta trūkumus, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ. Šajā Līgumā lietotais termins Trūkumi nozīmē izstrādātā attiecīga Būvprojekta neatbilstību Latvijas Republikas būvnormatīvos vai citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (arī neatbilstība Eiropas Savienības normatīvos noteiktajām kvalitātes prasībām, kas saistošas Latvijas Republikā) vai citām Līguma pielikumos noteiktajām prasībām, tajā skaitā nepilnības Būvprojektā, kā rezultātā var tikt aizkavēta vai ierobežota Objekta būvniecība, pieņemšana ekspluatācijā vai pilnvērtīga ekspluatācija tā paredzētajai funkcijai;
4.2.8.ievērot konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, ko Būvprojektu izstrādes laikā tam ir sniedzis Pasūtītājs;
4.2.9.veikt citus pienākumus atbilstoši Tehniskajai specifikācijai.
4.2.10.Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža jāiesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā, ar atbildības limitu 100% no līguma summas par projektēšanu un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu. Minētais līgums jāuztur spēkā no projektēšanas darbu sākuma līdz Būvprojektu akceptam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai un no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai līdz Būvprojektu (būvdarbu) garantijas termiņa beigām.
4.2.11.Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža jāiesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Līguma saistību izpildes garantija 10% (desmit procentu) apmērā no visu līgumu kopsummas jeb no pretendenta finanšu piedāvājumā norādītās kopējās līgumsummas pēc aritmētisku kļūdu labojuma. Līguma saistību izpildes garantija attiecas arī uz parakstāmajiem iepirkuma līgumiem “Par auto stāvlaukuma izbūvi Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī” un “Par auto stāvlaukuma izbūves Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī būvdarbu autoruzraudzību” un stājas spēkā tās izdošanas dienā un ir spēkā līdz būvdarbu garantijas laika garantijas iesniegšanai Pasūtītājam.
5.SASKAŅOŠANA UN AKCEPTĒŠANA
5.1.Attiecīga Būvprojekta materiāli ar normatīvajos aktos noteiktajiem saskaņojumiem Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pārbaudei ne vēlāk kā 1 (vienu) nedēļu pirms attiecīga Būvprojekta izstrādāšanas termiņa beigām. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izvērtē iesniegtos Būvprojekta materiālus, saskaņo Būvprojektu un sniedz atzinumu, kurā apliecina Būvprojekta materiālu atbilstību Līgumam vai norāda nepieciešamos labojumus. 
5.2.Ja Pasūtītājs rakstiski norāda attiecīga Būvprojekta trūkumus, tos nepieciešams novērst Pasūtītāja norādītajos termiņos, maksimālais 5 (piecu) darba dienu laikā un atkārtoti iesniegt izskatīšanai. 
5.3.Pasūtītāja saskaņotu Būvprojekta dokumentāciju Izpildītājs 1 (vienas) darba dienas laikā no Pasūtītāja atzinuma saņemšanas brīža iesniedz Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē akcepta saņemšanai. 
5.4.Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņoto un akceptēto Būvprojektu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc akcepta saņemšanas Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē. 
6.NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA
6.1.Būvprojekts tiek nodota un pieņemta, Pusēm parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu. 
6.2.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam katru Būvprojektu 5 (piecos) izdrukātos eksemplāros (3 oriģināli un 2 kopijas) un 2 (divos) elektronisko datu nesējos (PDF, DWG formātos) kopā ar no savas puses parakstītu nodošanas - pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros. 
6.3. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņota un akceptēta Būvprojekta saņemšanas Pasūtītājs iepazīstas ar to un, ja Pasūtītājs to ir atzinis par kvalitatīvu un atbilstoši Līguma noteikumiem sagatavotu un tam nav pamatotu iebildumu pret Būvprojekta kvalitāti, Pasūtītājs paraksta Izpildītāja iesniegto nodošanas - pieņemšanas aktu, vienu eksemplāru nododot Izpildītājam. 
6.4.Gadījumā, ja Pasūtītājam ir pretenzijas pret Būvprojekta kvalitāti, Pasūtītājs tās rakstiski iesniedz Izpildītājam, bet nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšana tiek atlikta līdz konstatēto trūkumu novēršanai. Pēc konstatēto trūkumu novēršanas Izpildītājs atkārtoti iesniedz Būvprojektu Pasūtītājam. 
7.PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS
7.1.Pusei, kas nepilda savas Līgumā noteiktās saistības, ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei ar to nodarītos zaudējumus.
7.2.Ja Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla neievēro 1.3.punktā noteiktos Būvprojekta izstrādes termiņus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa no procenta) no Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. 
7.3.Ja Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla neievēro 4.2.3.apakšpunktā noteikto atskaites par Būvprojekta izstrādes gaitu iesniegšanas termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 100 EUR par katru gadījumu.
7.4.Ja Pasūtītājs kavē šajā Līgumā noteikto Līguma summas apmaksas termiņu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa no procenta) no termiņā nesamaksāta maksājuma par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. 
7.5.Gadījumā, ja Būvprojekta realizācijas laikā, būvniecības gaitā vai pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā tiek konstatētas Būvprojekta nepilnības, kvalitātes trūkumi, Būvprojektā izstrādāto risinājumu neatbilstoša funkcionēšana vai neatbilstība Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, ko Pasūtītājs iepriekš nebija atklājis, Izpildītājam jāsedz visi zaudējumi un izdevumi, kas rodas Pasūtītājam šādu nepilnību dēļ. 
7.6.Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Izpildītājam aprēķinātu līgumsodu no Izpildītājam saskaņā ar Līgumu maksājamām naudas summām.
7.7.Līguma saistību izpildes garantiju Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Izpildītāja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu.
7.8.Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes. 
8.LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
8.1.Būvprojekts jāizstrādā un jānodod Pasūtītājam 2 (divu) mēnešu laikā no šī līguma abpusējas parakstīšanas dienas saskaņā ar tehniskās specifikācijas nosacījumiem.
8.2.Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 
8.3.Līgumu groza un/vai papildina, Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos, kas kļūst par Līguma neatņemamo sastāvdaļu, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma regulējumu. 
8.4.Līguma darbība var tikt izbeigta pirms termiņa, Pusēm par to rakstiski vienojoties. 
8.5.Pasūtītājs rakstiski brīdinot Izpildītāju, ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma, ja: 
8.5.1.Izpildītājs neievēro Būvprojekta izstrādes vai nodošanas termiņus, un, ja Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 5 (piecas) kalendāras dienas; 
8.5.2.Izpildītājs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā vai Līguma pielikumos noteiktās saistības vai pienākumus, un, ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas; 
8.5.3.Līguma izpildes laikā noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs vai tiesīgs izstrādāt Būvprojektu saskaņā ar Līguma noteikumiem; 
8.5.4.Izpildītājs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Būvprojekta izstrādi;
8.5.5.ja Izpildītājs Līgumā noteiktā termiņā neiesniedz Pasūtītājam Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas;
8.5.6.ja Izpildītājam pasludināta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta.
8.5.Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu pamatojoties uz Līguma 8.5.1., 8.5.2., 8.5.3., 8.5.4., 8.5.5.punktu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma summas par Līguma 8.5.1., 8.5.2., 8.5.3., 8.5.4., 8.5.5.punktā noteiktajiem Līguma noteikumu pārkāpumiem. Līgums tiek uzskatīts par lauztu 8. (astotajā) dienā no paziņojuma par Līguma laušanu izsūtīšanas dienas pa pastu (ierakstīta vēstule) uz Izpildītāja juridisko adresi. 
9.AUTORTIESĪBAS
9.1.Saskaņā ar šo Līgumu Izpildītāja Būvprojekta izstrādes rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē ir autortiesību objekts un to aizsargā Autortiesību likums un citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.
9.2.Būvprojekts kā autortiesību objekts ir uzskatāms par vienpersonisku Pasūtītāja īpašumu. Izpildītājam ir pienākums Būvprojektu nodot Pasūtītājam. Izpildītājs nav tiesīgs Būvprojektu izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas.
9.3.Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem autortiesību vai patenta tiesību aizskārumiem vai cita veida intelektuālā īpašuma aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Būvprojekti izstrādi vai radītā produkta turpmāku izmantošanu.
9.4.Izpildītājs maksā Pasūtītājam jebkādu zaudējumu atlīdzību par autortiesību pārkāpumiem, kuri ir radušies Pasūtītājam Izpildītāja darbības vai bezdarbības dēļ. 
10.IZPILDĪTĀJA PERSONĀLS UN APAKŠUZŅĒMĒJI
10.1.Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam, un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 10.punkta nosacījumus.
10.2.Ja tiek veikta būvprojekta vadītāja maiņa, Izpildītājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot attiecīgā būvprojekta vadītāja apliecinājumu, būvprakses sertifikāta apliecinātu kopiju, pieredzes aprakstu un profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju.
10.3.Ja tiek veikta būvspeciālista maiņa, Izpildītājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot attiecīgā būvspeciālista apliecinājumu, būvprakses sertifikāta apliecinātu kopiju.
10.4.Ja tiek veikta apakšuzņēmēju maiņa, Izpildītājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot apakšuzņēmēja apliecinājuma oriģinālu par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.
10.5.Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 10.1.punktā minētā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja:
10.5.1.piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz pretendenta personālu vai apakšuzņēmējiem;
10.5.2.tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām.
10.6.Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.
10.7.Ja Izpildītājs neievēro Līguma 10.punktā minēto kārtību, Pasūtītājs var apturēt Būvprojekta izstrādi līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus, bet Līguma 1.3.punktā noteiktais Būvprojekta izstrādes termiņš netiek pagarināts.
10.8.Personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņa vai apakšuzņēmēju piesaistīšana Līguma izpildē pēc Izpildītāja iniciatīvas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā, vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.
11.NEPĀRVARAMA VARA
11.1.Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma spēkā stāšanās, ja puse par šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru pusi 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu apstākļu rašanās dienas. Šajā gadījumā Līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš tiek pagarināts attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši Līguma izpildi, bet ne ilgāk par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām. 
11.2.Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot ugunsgrēki, dabas katastrofas, ekonomiskās blokādes un citi, no Pusēm pilnīgi neatkarīgi radušies ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Pusēm nebija iespējas ne paredzēt, ne novērst. 
11.3.Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas, apstākļiem ir jāpierāda, ka tai nebija iespēju ne paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas par spīti īstenotajai pienācīgajai rūpībai, nav bijis iespējams novērst. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā brīdinot otru pusi 5 (piecas) darba dienas iepriekš. 
12.CITI NOTEIKUMI
12.1.Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
12.2.Pušu strīdi tiek izskatīti vienojoties. Ja vienošanās netiek panākta, tad jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, izšķirama Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 
12.3.Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskās piekrišanas. 
12.4.Pasūtītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras Puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Būvprojekta nodošanas – pieņemšanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” Tehniskās nodaļas vadītājs Igors Prelatovs, tālr.65476406, mob.26355537, e-pasts igors.prelatovs@daugavpils.lv.
12.5.Izpildītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Būvprojekta nodošanas – pieņemšanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir SIA “Labiekārtošana-D” būvdarbu iecirkņa projektu vadītājs Antons Rudzinskis, mob. tālr.29406407, e-pasts iepirkumi@labiekartosana.lv . 
12.6.Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Līgumu noslēdzot, tam tiek pievienoti šādi pielikumi:  
12.7.Līgums sastādīts un parakstīts uz 8 (astoņām) lapām divos oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
 	Pielikumā: tehniskā specifikācija (oriģināls), finanšu piedāvājums (oriģināls), tāme (oriģināls), kalendārais grafiks (oriģināls), galvenā būvprojektēšanas personāla saraksts (oriģināls), apakšuzņēmēju saraksts (oriģināls), līguma saistību izpildes garantija (tiek pievienota līgumam atsevišķi).
13.PUŠU REKVIZĪTI
	Pasūtītājs: 
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
“Komunālās saimniecības pārvalde”,
reģ.Nr.90009547852,
[bookmark: _GoBack]Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401
AS “Citadele banka”, kods PARXLV22,
konts LV05PARX0000850062701
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
“Komunālās saimniecības pārvalde”
vadītāja vietnieka p.i.
                                                                     
(personiskais paraksts) A.Džeriņš
	Izpildītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D”,
reģ.Nr.41503003033,
1.pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401
AS “DNB banka”, kods RIKOLV2X,
konts LV46RIKO0002011005314
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  “Labiekārtošana-D” pilnvarotā persona
 
                                                                    
(personiskais paraksts) M.Garkuls
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