LĪGUMS
Par Stiklu ielas trotuāra (posmā no Dunduru ielas līdz Jelgavas ielai) izbūvi Daugavpilī

Daugavpils                                                                                         	             2015.gada 15.jūlijā

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, juridiska adrese: Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukta Pasūtītājs, tās vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D”, reģ.Nr.41503003033, juridiska adrese: 1.pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukta Izpildītājs, tās valdes priekšsēdētāja ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi Sergeja Blagoveščenska personā, no otras puses,
pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2015.gada 9.jūlija lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols nr.4) iepirkumā “Stiklu ielas trotuāra (posmā no Dunduru ielas līdz Jelgavas ielai) izbūve Daugavpilī”, identifikācijas nr.DPD 2015/67, noslēdza šādu Līgumu:

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1.Pasūtītājs pasūta un uzdod, bet Izpildītājs apņemas ar saviem materiāliem un resursiem veikt Stiklu ielas trotuāra (posmā no Dunduru ielas līdz Jelgavas ielai) izbūvi Daugavpilī (turpmāk tekstā - Darbi), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), Finanšu piedāvājumu (2.pielikums), Tāmi (3.pielikums) un Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 
1.2.Darbu veidu pozīcijas un to vienību izmaksas ir uzrādītas apstiprinātajās Tāmēs. Nepieciešamības gadījumā Līguma izpildes laikā var tikt mainīti Darbu veidu apjomi, taču nemainīgi paliek Darbu veidu vienību izmaksas un tās nedrīkst pārsniegt šī Līguma 2.1.punktā minēto līguma summu.
1.3.Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par atbilstošu Darbu izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

2.LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1.Līguma summa par Līguma 1.1.apakšpunktā minētu būvdarbu izpildi un saskaņā ar Finanšu piedāvājumu ir EUR 42140,92 (četrdesmit divi tūkstoši viens simts četrdesmit euro 92 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
2.2.Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
2.3.Pasūtītājam nav pienākums apgūt visu Darbu apjomu, kas norādīts Tehniskajā specifikācijā. 
2.4.Līguma kopējā summā ietvertas visas ar Darbu izpildi saistītās izmaksas saskaņā ar Finanšu piedāvājumā un Tāmēs norādītajām summām par vienības izmaksām. 
2.5.Finanšu piedāvājumā un Tāmēs norādītajās cenās ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu izpildi, izdevumiem, kas saistīti ar Izpildītāja ierašanos Darbu izpildes vietā, Darbu izpildei nepieciešamo satiksmes līdzekļu organizāciju (tai skaitā satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšanu un noņemšanu), Darbu izpildes vietas sagatavošanu un sakopšanu (tai skaitā atkritumu izvešanu), garantijām, nodokļiem un nodevām, kā arī ar nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām u.c. maksājumiem, kas nepieciešami Līguma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.  
2.6.Pasūtītājs par Līguma noteikumiem atbilstošo Darbu izpildi veic samaksu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas. 
2.7.Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītājam saskaņā ar Līguma 2.6.punktu, kad Pasūtītājs veicis bezskaidras naudas pārskaitījumu Izpildītāja rēķinā norādītajā bankas norēķinu kontā. 
2.8.Ja Pasūtītājam ir iebildumi pret Darbu kvalitāti un Darbu nodošanas-pieņemšanas akts abpusēji netiek parakstīts vai parakstīts ar Pasūtītāja iebildumiem, tad Darbi netiek apmaksāti, kamēr Izpildītājs nenovērš Darbu trūkumus. 
2.9.Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

3.DARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
3.1.Darbi tiek izpildīti ievērojot Līguma, tā pielikumu noteikumus un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē ceļa remonta un uzturēšanas darbus, un atbilstoši VAS „Latvijas valsts ceļi” Ceļu specifikācijai 2010. (turpmāk tekstā – Ceļu specifikācijas 2010) prasībām. 
3.2.Izpildītājs atbild par darba aizsardzības noteikumu ievērošanu Darbu izpildes laikā, kā arī par Darbu izpildes laikā vai to izpildes rezultātā nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām. Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas iesniegt Izpildītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un Nolikuma 8.7. un 8.8.punktu prasībām un uzturēt spēkā apdrošināšanas līgumus visu būvdarbu un garantijas laiku.
3.3.Izpildītājs atbild par satiksmes organizāciju un Darbu izpildes vietas aprīkošanu Darbu izpildes laikā. Satiksme organizējama un Darbu izpildes vieta aprīkojama atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumu nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām. 
3.4.Izpildītājs veic Darbu izpildi tā, lai to ietekme uz apkārtējo vidi ir pēc iespējas minimāla. Izpildītājs ir atbildīgs par materiālu ieguves, transportēšanas, Darbu izpildes laikā un rezultātā nodarītajiem zaudējumiem apkārtējai videi, kas radušies Izpildītājam neievērojot normatīvo aktu, materiālu ražotāja vai Līguma un Tehniskās specifikācijas prasības.
3.5.Izpildītājs apņemas, veicot Darbu izpildi, izmantot tikai tādus materiālus, kas atbilst Ceļu specifikāciju 2010. prasībām, ievērojot ceļa seguma veidojumu un noslogojumu. 
3.6.Izpildītājs nodrošina, ka Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas un mehānismi ir darba kārtībā un labā tehniskā stāvoklī. 
3.7.Izpildītājs, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, Līguma un Tehniskās specifikācijas noteikumiem, patstāvīgi nodrošina Darbu izpildes rezultātā radušos bīstamo un/vai ražošanas atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, reģenerāciju vai apglabāšanu. 
3.8.Izpildītājs ir jāizņem rakšanas atļauja saskaņā ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem nr.23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”.
3.9.Izpildītājs pēc Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas saglabā un nodod divus ģeodēziskus punktus Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentam.
3.10.Pasūtītājam ir tiesības veikt Darbu izpildes kvalitātes kontroli. Pasūtītāja veiktā Darbu izpildes kontrole vai Izpildītāja izpildīto Darbu pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās Izpildītāja atbildības par neatbilstoši izpildītiem Darbiem samazināšanai. 
3.11.Pasūtītājam ir tiesības apturēt Darbu izpildi, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro uz Darbiem attiecināmos normatīvos aktus vai Līguma nosacījumus. Darbus Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot to ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Izpildītājam nav tiesību uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Darbu apturēšanu. 
 
4.DARBU IZPILDES NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
4.1.Stiklu ielas ietves (posmā no Dunduru ielas līdz Jelgavas ielai) izbūvi Daugavpilī Izpildītājs uzsāk 3 (trīs) darba dienu laikā no šī Līguma parakstīšanas dienas.
4.2.Pēc Darbu veikšanas Izpildītājs sagatavo Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un to paraksta Pušu pilnvarotās personas. 
4.3.Pirms Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas, Pasūtītājs, piedaloties Izpildītāja pārstāvim, izvērtē izpildīto Darbu kvalitāti. Konstatētos Darbu izpildes trūkumus un/vai defektus Izpildītājs novērš nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no trūkumu un/vai defektu konstatēšanas brīža. 
4.4.Izpildītie Darbi netiek pieņemti ar nodošanas un pieņemšana aktu, ja tie neatbilst Līguma 3.1.punkta prasībām, Tehniskajai specifikācijai, Tāmēm un Pieteikumam. 
4.5.Darbu nodošanas-pieņemšanas aktā tiek norādīts Līguma numurs, Izpildītājs, Darbu izpildes vieta un veids, uzsākšanas un pabeigšanas laiks, Darbu apjoms un izlietotie materiāli, kā arī kopsumma, par kādu ir veikti Darbi. 

5.DARBU GARANTIJAS UN TRŪKUMU VAI DEFEKTU NOVĒRŠANAS KĀRTĪBA
5.1.Izpildītājs garantē Darbu kvalitāti, funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam. Izpildītājs uzņemas atbildību par trūkumiem un/vai defektiem Darbos, kas radušies garantijas termiņā. 
5.2.Izpildītiem Darbiem garantijas laiks ir 3 (trīs) gadi no Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
5.3.Garantijas laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas iesniegšanas Izpildītājam uz sava rēķina 3 (trīs) darba dienu laikā ir jāveic trūkumu un/vai defektu novēršana. Pretenzijā norāda veicamo Darbu apjomus un izpildes termiņu. 
5.4.Gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš trūkumus un/vai defektus šī Līguma 5.3.punktā noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) kalendāras dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu trūkumu un/vai defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicināt trešās personas. Izpildītājs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar trūkumu un/vai defektu novēršanu saistītos izdevumus. 

6.PUŠU ATBILDĪBA
6.1.Ja Izpildītājs neievēro Līguma 4.3. un 5.3.punktā noteiktos termiņus, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa procenta) apmērā no termiņā neizpildīto darbu apjoma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līguma summas.
6.2.Ja Pasūtītājs savlaicīgi neveic ar Līgumu saistītos maksājumus, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa procenta) apmērā no savlaicīgi nesamaksātas summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līguma summas.
6.3.Pusēm ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos tiešos vai netiešos zaudējumus, ja tādi ir radušies prettiesiskas rīcības rezultātā un ir konstatēta un dokumentāli pamatoti pierādīta zaudējumu nodarītāja vaina, zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību un nodarītajiem zaudējumiem. 
6.4.Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Izpildītājam aprēķināto līgumsodu no Izpildītājam maksājamām summām. 
6.5.Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes. 

7.LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
7.1.Līguma 1.1.punktā minētie darbi ir jāveic līdz 2015.gada 31.augustam.
7.2.Pusēm ir tiesības izbeigt Līguma darbību pirms termiņa savstarpēji rakstiski vienojoties. 
7.3.Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma, ja viņš konstatē: 
7.3.1.ka Izpildītājs atkārtoti nav ievērojis Līguma 4.3.punktā noteikto termiņus un nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) kalendāras dienas; 
7.3.2.ka Izpildītājs veic Darbus neatbilstoši Līguma noteikumiem. Pasūtītājam nav pienākuma atlīdzināt šādas Izpildītāja rīcības rezultātā tam radušos zaudējumus; 
7.3.3.Izpildītāja vainu (nolaidīgu rīcību, nevērību, nekvalitatīvu izpildi) pamatojošus apstākļus, kuru rezultātā Pasūtītājam radušies materiāli zaudējumi; 
7.3.4.Līguma izpildes laikā noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 
7.3.5.Izpildītājs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Būvdarbu veikšanu; 
7.3.6.ka Izpildītājam pasludināta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta;
7.4.Par atkāpšanos no Līguma Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju, norādot uz iepriekš minētajiem apstākļiem, kā arī uz tos pamatojošiem pierādījumiem. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu 7. (septītajā) dienā no paziņojuma par atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas. 
7.5.Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz līgumā minēto Pušu saistību pilnīgai izpildei.

8.APAKŠUZŅĒMĒJI
8.1.Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nav tiesīgs nodot savas tiesības vai pienākumus citai trešajai personai, tai skaitā citam apakšuzņēmējam, kā arī nomainīt piesaistītos apakšuzņēmējus bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.
8.2.Apakšuzņēmējiem jābūt reģistrētiem Uzņēmumu reģistrā un Būvkomersantu reģistrā.
8.3.Izpildītājs par apakšuzņēmēju iesniedz Pasūtītājam sekojošus dokumentus:
8.3.1.pieteikumu apakšuzņēmēja nomaiņai vai piesaistīšanai, norādot nododamo darbu veidu un procentus no kopējā Līguma ietvaros veicamo darbu apjoma;
8.3.2.piekrišanas raksta oriģinālu, kas apliecina apakšuzņēmēja gatavību veikt darbus, uz kuriem tas tiek piesaistīts. Piekrišanas raksts jāparaksta apakšuzņēmēja pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Gadījumā, ja piekrišanas rakstu paraksta pilnvarota persona, apakšuzņēmējam jāiesniedz personas ar pārstāvības tiesībām izsniegta pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piekrišanas rakstu, kā arī apakšuzņēmējam izsniegtu licenču kopijas par tiesībām veikt būvdarbus, uz kuriem tas tiek piesaistīts;
8.3.3.būvdarbos iesaistīto speciālistu sarakstu un viņu profesionālo kompetenci apliecinošu dokumentu kopijas par tiesībām veikt darbus, uz kuriem tas tiek piesaistīts 
8.4.Par apakšuzņēmēja piesaistīšanu vai nomaiņu Puses slēdz rakstisku vienošanos pie šī Līguma pēc tam, kad  Pasūtītājs izvērtējis iesniegtos dokumentus un ja apakšuzņēmēja kvalifikācija atbilst normatīvo aktu un līguma prasībām.
8.5.Apakšuzņēmēju nomaiņa Līguma izpildē pēc Izpildītāja iniciatīvas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā, vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.

9.NEPĀRVARAMA VARA
9.1.Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts varas un pārvaldes institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās). 
9.2.Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās, rakstiski jāinformē par to otra Puse un ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. 
9.3.Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līguma darbību, par to rakstiski brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā. 

10.CITI NOTEIKUMI
10.1.Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
10.2.Ja kādai no Pusēm tiek būtiski mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, adreses u.c., tad tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski, nosūtot vēstuli, paziņo par to otrai Pusei. Šāds paziņojums kļūst saistošs otrai Pusei 7. (septītajā) dienā pēc tā nosūtīšanas dienas. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā punktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā minētajām Pušu pilnvarotajām personām un to rekvizītiem. 
10.3.Strīdus, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīdu risina Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
10.4.Jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
10.5.Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem, izņemot Līguma 10.2.punktā noteikto gadījumu, Puses vienojas rakstiski. Līguma grozījumi un papildinājumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 
10.6.Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas saistības, kas izriet no Līguma, trešajam personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 
10.7.Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās, tajā skaitā parakstīs Darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, šādas Pušu pilnvarotās personas: 
10.7.1.no Pasūtītāja puses par Līguma izpildi Pasūtītājs nozīmē pārstāvi, kuram ir tiesības darboties Pasūtītāja vārdā saistībā ar šī Līguma izpildi, t.sk., veic ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildes kontroli un Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu parakstīšanu: Artūrs Džeriņš, tālr.28356815, e-pasts arturs.dzerins@daugavpils.lv.
[bookmark: _GoBack]10.7.2.no Izpildītāja puses par Līguma izpildi Izpildītājs nozīmē pārstāvi, kuram ir tiesības darboties Izpildītāja vārdā saistībā ar šī Līguma izpildi, t.sk. veic ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildes kontroli un nodošanas – pieņemšanas aktu parakstīšanu, Izpildītāja pilnvarotā persona: Antons Rudzinskis, tālr.[..], e-pasts [..].
10.8.Visu saziņu, kas Pusēm nepieciešama Līguma izpildes nodrošināšanai, Pušu pilnvarotās personas veic pa tālruni, vienlaicīgi nosūtot otras Puses pilnvarotajai personai e-pastu, faksu vai pa sūtījumu pastu. Pieteikumu, saskaņojumu, iebildumu un pretenziju nosūtīšanas laiks tiek fiksēts uz Pasūtītāja faksa, elektroniskā pasta atskaites par piegādāto e-pastu (piegāde uz adresāta serveri) izdrukas (e-pastam laiks tiek fiksēts un saglabāts arī elektroniskā formātā) vai zīmogs pasta sūtījuma apliecinoša dokumenta, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, kas nepieciešamības gadījumā katrai no Pusēm var kalpot par pierādījumu par attiecīgās vēstules nosūtīšanu. 
10.9.Līgums sastādīts un parakstīts uz 6 (sešām) lapām, 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Līguma abpusējas parakstīšanas brīdī Līgumam tiek pievienoti sekojoši pielikumi, kuri atzīstami par Līguma neatņemamu sastāvdaļu: 
10.9.1. 1.pielikums – „Tehniskā specifikācija” uz 2 (divām) lapām (oriģināls); 
10.9.2. 2.pielikums – “Finanšu piedāvājums” uz 1 (vienas) lapas (oriģināls);
10.9.3. 3.pielikums – “Tāme” uz 2 (divām) lapām (oriģināls).

11.PUŠU REKVIZĪTI

	Pasūtītājs: 
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
“Komunālās saimniecības pārvalde”,
reģ.Nr.90009547852,
Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401
AS “Citadele banka”, kods PARXLV22,
konts LV05PARX0000850062701


Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
“Komunālās saimniecības pārvalde”
vadītājs 
                                                                     
personiskais paraksts A.Pudāns
	Izpildītājs:
SIA “Labiekārtošana-D”,
reģ.Nr.41503003033,
1.pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401
Ārvalsts komersanta filiāle “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, kods NDEALV2X,
konts LV76NDEA0000083091324


Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  “Labiekārtošana-D” valdes loceklis
  
                                                                     
personiskais paraksts S.Blagoveščenskis
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