
UZŅĒMUMA LĪGUMS
par būvprojekta „Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī” izmaiņu izstrādi
Daugavpilī, 2018.gada ____.________________

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas numurs 90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401, (turpmāk – Pasūtītājs), vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš rīkojas uz iestādes nolikuma pamata, no vienas puses, un

Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs SIA „VEKTORS T”, reģistrācijas numurs 40003542176, juridiskā adrese: Skodas iela 13, Rīga, LV-1055, (turpmāk – Izpildītājs), valdes locekles Lilijas Puškarjovas personā, kura rīkojas uz Statūtu pamata ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi, no otras puses, abas kopā/atsevišķi turpmāk Puses/Puse, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem,

ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Iepirkuma komisijas 2018.gada 8.februāra lēmumu iepirkuma „Estakādes D laiduma konstrukcijas 8-9-10-11 papildus risinājuma projektēšana būvprojekta „Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī” ietvaros”, DPD 2018/4, (turpmāk - iepirkums) noslēdza šāda satura līgumu (turpmāk - Līgums):

I. Līguma priekšmets

1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt estakādes D laiduma konstrukcijas 8-9-10-11 papildus risinājuma projektēšanu būvprojekta „Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī” (turpmāk - Būvprojekts) ietvaros, izstrādājot Būvprojekta izmaiņu dokumentāciju, kā arī Izpildītājs apņemas veikt izstrādāto Būvprojekta izmaiņu autoruzraudzību, kad Pasūtītājs realizēs izstrādātās Būvprojekta izmaiņas.
2. Izpildītājs izstrādā Būvprojekta izmaiņu dokumentāciju saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu iepirkumam, ievērojot visus šī Līguma nosacījumus.
3. Darbi ietver sekojošu Būvprojekta izmaiņu dokumentācijas un pakalpojumu apjomu:

3.1. Būvprojekta izmaiņu izstrāde saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un Pasūtītāja norādījumiem;

3.2. Būvprojekta izmaiņu izstrāde un saskaņošana saskaņā ar spēkā esošo būvniecības regulējumu un tehniskās specifikācijas prasībām;

3.3. ekspertīzes slēdzienā norādīto neatbilstību novēršana;

3.4. Būvprojekta izmaiņu saskaņošana Būvvaldē. Ar šo līgumu Izpildītājs ir pilnvarots pārstāvēt Pasūtītāju būvvaldē jautājumos, kas saistīti ar būvniecības dokumentācijas saskaņošanu.

4. Pēc projektēšanas darbu pabeigšanas uz būvdarbu veikšanas laiku (līdz būves nodošanai ekspluatācijā), lai nodrošinātu būves realizāciju atbilstoši būvprojektam, Puses slēdz atsevišķu līgumu par autoruzraudzības veikšanu. Izpildītājs apstiprina, ka slēgs autoruzraudzības līgumu 5 darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs būs uzaicinājis Izpildītāju to parakstīt, ar šādiem pamatnosacījumiem:
4.1. Izpildītājs veic autoruzraudzību saskaņā ar tehniskās specifikācijas nosacījumiem un  atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
4.2. līgumu slēdz atbilstoši iepirkumā finanšu piedāvājumā piedāvātajai autoruzraudzības veikšanas līguma summai – EUR 15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN;
4.3. līgumu slēdz uz būvdarbu izpildes līguma laikposmu;
4.4. līgumā nosaka, ka Izpildītājam (autoruzraugam) ir jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu būvniecības izpildes norisi (provizorisks sanāksmes norises laiks: 1-2 reizes mēnesī), pēc uzaicinājuma piedalās tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā;
4.5. līgumā nosaka šādu apmaksas kārtību: katru mēnesi, proporcionāli izpildīto būvdarbu vērtībai; pēdējais maksājums 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc visu būvdarbu izpildes un nodošanas.
II. Darbu izpildes termiņš

5. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pilnīgai saistību izpildei.
6. Būvprojekta izmaiņu dokumentācija ir izstrādājama pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā šādos termiņos:
6.1. Būvprojekta izmaiņu izstrāde – 2 (divu) mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas

6.2. akceptētu Būvprojekta izmaiņu iesniegšana – 1 (viena) mēneša laikā no BK daļas ekspertīzes saņemšanas dienas. Būvprojekta izmaiņas uzskatāmas par akceptētām pēc BK daļas ekspertīzes pozitīva slēdziena saņemšanas.
III.  Intelektuālais īpašums un autortiesības 

7. Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādātie produkti ir Pasūtītāja īpašums un Izpildītājam ir pienākums tos nodot Pasūtītājam. Izpildītājs nav tiesīgs minēto produktu izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas.

8. Intelektuālā īpašuma tiesības, kas attiecas uz dokumentāciju vai jebkuru citu Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādāto produktu, ar tā radīšanas brīdi pāriet Pasūtītājam, kas šīs tiesības var izmantot pēc saviem ieskatiem, bez jebkādiem ģeogrāfiskiem vai citiem ierobežojumiem.

9. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar pakalpojuma sniegšanu vai Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādātā produkta turpmāku izmantošanu.

IV. Līguma summa un norēķinu kārtība
10. Līguma summa par Būvprojekta izmaiņu izstrādi atbilstoši iepirkuma finanšu piedāvājumam tiek noteikta EUR 26 600,00 (divdesmit seši tūkstoši seši simti euro, 00 centi) bez PVN. Kopējā līguma summa sastāda EUR 32 186,00 (trīsdesmit divi tūkstoši viens simts astoņdesmit seši euro, 00 centi), tai skaitā PVN 21 % (divdesmit viens procents) EUR 5 586,00 (pieci tūkstoši pieci simti astoņdesmit seši euro, 00 centi).
11. Samaksas kārtība: 
11.1. Maksājums 20% apmērā no līguma summas tiks veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būvprojekta izmaiņu iesniegšanas Pasūtītājam ekspertīzes veikšanai, pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas;

11.2. Maksājums 80% apmērā no līguma summas tiks veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc būvekspertīzes pozitīva slēdziena saņemšanas un Būvprojekta izmaiņu saskaņošana Būvvaldē, pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

11.3. priekšapmaksa nav paredzēta.

12. Gadījumā, ja tiek mainīta Latvijas Republikas nodokļu likumdošana, Puses vienojas atstāt nemainīgu Līguma noteikto samaksu bez PVN par darbu. Šādu grozījumu gadījumā tiek mainīta Līguma kopējā summa atbilstoši nodokļu likmes izmaiņām. 
V. Dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas kārtība
13. Būvprojekta izmaiņu dokumentācija tiek sagatavota un iesniegta atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām. 
14. Būvprojekta izmaiņu dokumentācijas iesniegšana Pasūtītājam tiek fiksēta ar dokumentācijas nodošanas aktu.
15. Pasūtītājs apliecina Būvprojekta izmaiņu dokumentācijas saņemšanu, parakstot dokumentācijas nodošanas aktu.
16. Pasūtītājam jāsaskaņo iesniegtā Būvprojekta izmaiņu dokumentācija vai jāiesniedz rakstisks ziņojums Izpildītājam par neatbilstību un nepieciešamajiem labojumiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvprojekta izmaiņu dokumentācijas saņemšanas.
17. Pamatotu pretenziju gadījumā Puses sastāda aktu par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem izstrādātajā Būvprojekta izmaiņu dokumentācijā, un to izpildes termiņiem.
18. Visas izmaiņas saskaņotā Būvprojekta izmaiņu dokumentācijā Pasūtītājs pieprasa Izpildītājam ar rakstisku ziņojumu, ko parakstījis Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona.
VI. Izpildītāja pienākumi un tiesības
19. Izpildītājam jāizstrādā Būvprojekta izmaiņu dokumentācija atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un Pasūtītāja norādījumiem.
20. Sagatavojot Būvprojekta izmaiņu dokumentāciju, Izpildītājam jāievēro spēkā esošie normatīvie akti, Līguma Pielikuma noteikumi un Pasūtītāja norādījumi.
21. Izpildītājs apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantot to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai.
22. Izpildītājs apņemas nodrošināt savu dalību Pasūtītāja rīkojamās sapulcēs Līguma izpildes laikā.
23. Izpildītājs apņemas 2 (divu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniegt Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (kopiju) atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajai kārtībai.
VII. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
24. Pasūtītājam jāsniedz visa nepieciešamā dokumentācija un informācija, kas nepieciešama Būvprojekta izmaiņu dokumentācijas izstrādāšanai pēc iespējas īsākā laika periodā. Pasūtītājs ir atbildīgs par iesniegtās dokumentācijas un informācijas pareizību, Izpildītājs pieņem to kā pareizu un nav atbildīgs par šīs informācijas atbilstības pārbaudi.
25. Pasūtītāja sagatavotajai tehniskajai specifikācijai jāatbilst normatīvajiem aktiem.
26. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja piekļūšanu objektam šī Līguma izpildes laikā.
27. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Būvprojekta izmaiņu dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Līguma pielikumam, normatīvajiem aktiem vai satur kļūdainus risinājumus.
28. VIII. Pušu atbildība
29. Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā norādīto saistību pildīšanu, kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu ievērošanu. Pušu saistības pret otru Pusi vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otrajai Pusei vai trešajām personām saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
30. Izpildītāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Būvprojekta izmaiņu dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam.
31. Ja Izpildītājs nokavē līguma izpildes posmu vai kopējos termiņus, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 0,2% (nulle komats divu procentu) apmērā no maksājuma vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas.
32. Ja Pasūtītājs kavē šajā līgumā noteiktos maksājumus, Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 0,2 % (nulle komats divu procentu) apmērā no neveiktās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas.
33. Par līgumsaistību izpildes nodrošinājuma savlaicīgu neiesniegšanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam EUR 100 (simts euro) par katru nokavēto dienu.
34. Izbeidzot šo līgumu pēc Pasūtītāja iniciatīvas, kas ir saistīta ar otras puses (Izpildītāja)  līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no Izpildītāja tiek piedzīts līgumsods 10 % (desmit procentu) apmērā no līgumcenas.
35. Jebkuru līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt garantijas izsniedzējam vai arī ieturēt no Izpildītājam izmaksājamās summas.
IX. Līguma saistību izpildes nodrošinājums

36. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no Izpildītāja puses neatsaucamu Līguma saistību izpildes nodrošinājumu kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā visu Līgumu darbības termiņu.
37. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma apmērs ir 10% (desmit procenti) no Līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa. 

38. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot līgumsoda ieturēšanai, gadījumā, ja Izpildītājs atsakās izpildīt līgumu vai līgums tiek vienpusēji izbeigts kavējuma vai neizpildes (nepienācīgas izpildes) dēļ.

39. Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.
X. Līguma apturēšana, izbeigšana, izpilde
40. Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji apturēt Līguma darbību, pārtraucot savu saistību izpildi saskaņā ar šo Līgumu, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei, ja otra Puse nav izpildījusi saistību, kas tieši apgrūtina pirmās Puses savlaicīgu saistību izpildi.
41. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš un neatlīdzinot zaudējumus, šādos gadījumos:
41.1. Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no pamatota brīdinājuma saņemšanas, nav izpildījis vienu vai vairākas ar Līgumu noteiktās saistības, vai pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas atkārtoti ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un likumīgu prasību par pārkāpumu novēršanu;
41.2. Izpildītājs nokavē Līguma atsevišķo posmu izpildi vairāk kā par 30 dienām. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Izpildītājs pierāda, ka nav vainojams kavējumā;
41.3. Izpildītājam pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai Izpildītājs tiek likvidēts;
41.4. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Izpildītāja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros. 
42. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs zaudē līguma saistību izpildes garantiju.
36. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā apmērā izpildījušas šī Līguma saistības.
XI. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas kārtība
37. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē.
38. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
39. Izpildītājs ir atbildīgs par Būvprojekta izmaiņu dokumentācijas izstrādāšanu un pakalpojumiem, ko veic tā Apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.
XII. Nepārvarama vara
40. Puses nav atbildīgas, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, nelabvēlīgi valsts pārvaldes iestāžu akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi.
41. Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jānosūta paziņojums (kopā ar jebkādu paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas.
42. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, veicot norēķinu par Izpildītāja faktiski padarīto darbu.
XIII. Citi noteikumi
43. Strīdus, kas Pusēm rodas šī Līguma sakarā, vispirms jāmēģina atrisināt Pusēm vienojoties.
44. Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums izskatāms tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
45. Piemērojamie tiesību akti un Līguma valoda:
45.1. Šis Līgums tiek slēgts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
45.2. Šī Līguma valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda.
45.3. Būvprojekta izmaiņu dokumentācijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. 
45.4. Ja ir nepieciešams dokumentācijas tulkojums svešvalodā, tas tiek veikts pēc līgumslēdzēju pušu atsevišķas vienošanās.
46. Lai sekmīgi vadītu šī Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kurām ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar šo Līgumu. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi.
47. Pušu kontaktpersonas:
	Pasūtītāju pārstāv:
	Izpildītāju pārstāv:

	Vārds, uzvārds: Artūrs Džeriņš
	Vārds, uzvārds: Guntis Zīlis

	Amats: Vadītāja vietnieks
Tālrunis: 65476323, 28356815
	Amats: Direktors
Tālrunis: 29435515

	e-pasts: arturs.dzerins@daugavpils.lv 
	e-pasts: g.zilis@vektors.lv 


48. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs izstrādā papildu risinājumus. Ja papildu risinājumus (t.sk. detalizēto rasējumu, ja attiecināms) izstrādā apakšuzņēmējs vai trešā puse, tie saskaņojami ar Izpildītāju.
49. Visi paziņojumi, lūgumi, prasības un cita korespondence šī Līguma saistībā notiek rakstveidā.
50. Šis Līgums ir noformēts uz 6 (sešām) lapām 2 (divos) eksemplāros, un tiem ir līdzvērtīgs juridisks spēks. Visi pielikumi pie šī Līguma, kas sastādīti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti, ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
51. Līguma labojumi, grozījumi un papildu vienošanās ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses.
52. Līguma pielikumi:
52.1. Tehniskā specifikācija uz 3 lp.;
52.2. Pretendenta piedāvājuma kopija uz 29 lp.
XI. Pušu rekvizīti un paraksti
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