SASKAŅOTS

Daugavpils pilsētas domes Attīstības 

departamenta vadītāja 

_________________Daina Krīviņa

Daugavpilī, 2018.gada  ____.____________

ZIŅOJUMS

par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām 

„Autoruzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas domes objektos”  
Identifikācijas Nr. AD 2018/11-01

1. Pasūtītājs: 

	Pasūtītāja nosaukums
	Daugavpils pilsētas dome

	Adrese
	Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401

	Reģ.nr.
	90000077325

	Kontaktpersona jautājumu gadījumā
	„A” daļai Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu asistentes p.i. Jelizaveta  Vladimirova, tālr. 65476802, e-pasts: jelizaveta.vladimirova@daugavpils.lv ;
„B” daļai Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vecākā eksperte projektu jautājumos Helēna Trošimova, tālrunis 65476066, e-pasts: helena.trosimova@daugavpils.lv;

	Faksa nr.
	65421941

	Darba laiks
	Pirmdiena
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

	
	Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

	
	Piektdiena
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00


2. Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums: 2018.gada 5.novembrī.
3. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:
3.1. „A” daļa - “Autoruzraudzības veikšana būvprojektam - Daugavpils  2.speciālās  pirmsskolas  izglītības  iestādes  ēkas  energoefektivitātes  paaugstināšana, vides  pieejamības  prasību  nodrošināšana  Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī ”;
3.2. „B” daļa - “Autoruzraudzības veikšana būvprojektam - Daugavpils  28. pirmsskolas izglītības  iestādes  ēkas energoefektivitātes  paaugstināšana, vides pieejamības prasību nodrošināšana -  Liepājas ielā 37, Daugavpilī”.
4. Paredzamā kopējā līgumcena: 

4.1. „A” daļai – 2340,00 bez PVN;
4.2. „B” daļai – 2120,00 bez PVN.

5. Piedāvājumu var iesniegt vienā vai visās cenu aptaujas daļās. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami. Iesniedzot piedāvājumu vairākās aptaujas daļās, pretendents apzina savas iespējas vienlaicīgi izpildīt vairākus līgumus.
6. Veicamo būvdarbu, preču piegādes vai pakalpojuma uzskaitījums (apjomi): precīzs pakalpojuma apraksts ir noteikts Tehniskajā specifikācijā  „A” daļai (1.pielikums) un „B” daļai (2.pielikums).
5. Līguma izpildes termiņš „A”, un „B”, daļai: līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
6. Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:
· pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs (ja nepieciešams);

· pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībā un tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā noteiktos darbus Latvijas Republikā.

· pretendents ir tiesīgs sniegt tehniskajā specifikācijā minēto pakalpojumu (pretendentam ar kuru tiks slēgts autoruzraudzības līgums, būs jāiesniedz nepieciešamie sertifikāti, licences u.c. nepieciešamie pakalpojuma sniegšanai dokumenti);

· pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija.

7. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.
8. Pretendents iesniedz piedāvājumu: atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas formai (3.pielikums).

9. Informācija par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pilsētas pašvaldības mājaslapā www.daugavpils.lv .
10. Piedāvājums iesniedzams: līdz 2018.gada 13.novembrim plkst.14:00 Daugavpils pilsētas domes ēkā, Kr.Valdemāra ielā 13, 2.stāvā, 202.kab., Daugavpilī, LV-5401 vai elektroniski uz e-pastu: jurijs.sjanita@daugavpils.lv.
1.pielikums

Tehniskā  specifikācija „A” daļai
autoruzraudzības veikšanai būvobjektā: 

“ Energoefektivitātes  paaugstināšana  Daugavpils  Stropu  pamatskolas-attīstības  centra  ēkā  -  Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī”

1. INFORMĀCIJA  PAR  būvprojektu: 

1.1. “Daugavpils  2.speciālās  pirmsskolas  izglītības  iestādes  ēkas  energoefektivitātes  paaugstināšana, vides  pieejamības  prasību  nodrošināšana  Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī ” ,  (turpmāk – Būvprojekts).

2. Autoruzraudzības veikšanas termiņš - līdz objekta nodošanai ekspluatācijā
3. Būvprojekta sastāvdaļas: 
	Sējuma Nr.
	Marka
	Nosaukums

	1


	TIS

 TI

UPP
	Vispārīgā daļa

Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešami dokumenti

Tehniskās izpētes atzinums
Topogrāfiskā izpēte

Ugunsdrošības pasākumu pārskats

	2
	TS

ĢP

 AR

ARD

DOP

TN
	Arhitektūras daļa 

Teritorijas sadaļa

Būvprojekta ģenerālplāns

Arhitektūras risinājumi
Arhitektūras risinājumi, detalizētie

Darbu organizēšanas projekts

Tehnoloģiskā daļa

	3
	AVK

SM
	Inženierrisinājumu daļa
Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana

Siltummehānika

	4
	ŪK

ŪKT
	Inženierrisinājumu daļa
Ūdensapgāde un kanalizācija

Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie  tīkli

	5
	ESS

UAS

EL

ELT
	Inženierrisinājumu daļa

Elektronisko sakaru sistēma

Ugunsdzēsības automātikas sistēmas

Elektroapgāde, iekšējie tīkli

Elektroapgāde, ārējie tīkli

	6
	BK
	Inženierrisinājumu daļa

Būvkonstrukcijas

	7


	BA

T
	Ekonomikas daļa 
Būvdarbu apjomi

Izmaksu aprēķins


4. AUTORUZRAUGA pienākumi un tiesības:
4.1. Autoruzraugs apņemas veikt autoruzraudzību sekot akceptētā būvprojekta realizācijas gaitai atbilstoši, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, citiem Latvijas būvnormatīviem un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Autoruzraugs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

4.2. Galvenais autoruzraudzības mērķis ir nodrošināt būvprojekta autora tiesības īstenot būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot darbuzņēmēju patvaļīgas atkāpes no akceptētā projekta, kā arī normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvniecības procesā.

4.3. Autoruzraudzība neatbrīvo pasūtītāju un darbuzņēmēju no atbildības par būvdarbu kvalitāti, no būvprojekta un Latvijas būvnormatīvu prasību ievērošanas.

4.4. Autoruzraugs atbild par attiecīgā būvprojekta autentisku īstenošanu atbilstoši Latvijas būvnormatīviem un citos būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

4.5. Autoruzraugam ir pienākums apsekot Objektu atbilstoši autoruzraudzības plānam un apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā;

4.6. Autoruzraugam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem;

4.7. Autoruzraugam ir pienākums pārbaudīt, vai būvobjektā ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;

4.8. Autoruzraugam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju un Būvvaldi, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no tehniskā projekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības;

4.9. Autoruzraugam ir pienākums visas atkāpes no būvprojekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no būvprojekta, kuras ir saskaņotas ar projekta autoru, Autoruzraugs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi;

4.10. Pabeidzot Objekta būvniecību, Autoruzraugs autoruzraudzības žurnālā izdara atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību būvprojektam un ar Autoruzraugu saskaņotajām izmaiņām;

4.11. Autoruzraugam ir pienākums ierasties Objektā ne mazāk kā 5 (piecas) reizes mēnesī, regulāri piedalīties visās būvsapulcēs, kā arī ierasties objektā 24 stundu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska pieprasījuma saņemšanas;

4.12. Autoruzraugam ir pienākums bez papildus atlīdzības ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā izdarīt izmaiņas vai papildinājumus būvprojektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā kļūdu vai neatbilstību būvprojektā, vai kādu citu būvprojekta autora vai autoruzrauga vainu vai nolaidību;

4.13. Autoruzraugam ir pienākums piedalīties darba sapulcēs iknedēļas un komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatācijā;

4.14. Autoruzraudzību saskaņā ar šo līgumu var veikt sertificēti speciālisti un inženieri – projektētāji.  Autoruzraudzības  grupas locekļi tiek iecelti ar rīkojumu un viņu uzvārdi tiek ierakstīti autoruzraudzības žurnālā.

4.15. Autoruzraugam  ir jāinformē Būvdarbu pasūtītājs, ja specifisku jautājumu risināšanai ir jāpiesaista autoruzraudzības grupā neietilpstoši speciālisti un konsultanti. 

4.16. Autoruzraugs ir atbildīgs par pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies autoruzrauga bezdarbības vai vainas dēļ;

4.17. Autoruzraugam ir citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos.

2.pielikums

Tehniskā  specifikācija „B” daļai
autoruzraudzības veikšanai būvobjektā: 

 “Daugavpils 28. pirmsskolas izglītības  iestādes  ēkas energoefektivitātes  paaugstināšana, vides pieejamības prasību nodrošināšana -  Liepājas ielā 37, Daugavpilī”

5. INFORMĀCIJA  PAR  būvprojektu: 

5.1. “Daugavpils  28. pirmsskolas izglītības  iestādes  ēkas energoefektivitātes  paaugstināšana, vides pieejamības prasību nodrošināšana -  Liepājas ielā 37, Daugavpilī ” ,  (turpmāk – Būvprojekts).

6. Autoruzraudzības veikšanas termiņš - līdz objekta nodošanai ekspluatācijā
7. Būvprojekta sastāvdaļas: 
	Sējuma Nr.
	Marka
	Nosaukums

	1


	TIS

 TI

UPP
	Vispārīgā daļa

Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešami dokumenti

Tehniskās izpētes atzinums
Topogrāfiskā izpēte

Ugunsdrošības pasākumu pārskats

	2
	TS

ĢP

 AR

ARD

DOP

TN
	Arhitektūras daļa 

Teritorijas sadaļa

Būvprojekta ģenerālplāns

Arhitektūras risinājumi
Arhitektūras risinājumi, detalizētie

Darbu organizēšanas projekts

Tehnoloģiskā daļa

	3
	AVK

SM
	Inženierrisinājumu daļa
Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana

Siltummehānika

	4
	ŪK

ŪKT
	Inženierrisinājumu daļa
Ūdensapgāde un kanalizācija

Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie  tīkli

	5
	ESS

UAS

EL

ELT
	Inženierrisinājumu daļa

Elektronisko sakaru sistēma

Ugunsdzēsības automātikas sistēmas

Elektroapgāde, iekšējie tīkli

Elektroapgāde, ārējie tīkli

	6
	BK
	Inženierrisinājumu daļa

Būvkonstrukcijas

	7


	BA

T
	Ekonomikas daļa 
Būvdarbu apjomi

Izmaksu aprēķins


8. AUTORUZRAUGA pienākumi un tiesības:
8.1. Autoruzraugs apņemas veikt autoruzraudzību sekot akceptētā būvprojekta realizācijas gaitai atbilstoši, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, citiem Latvijas būvnormatīviem un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Autoruzraugs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

8.2. Galvenais autoruzraudzības mērķis ir nodrošināt būvprojekta autora tiesības īstenot būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot darbuzņēmēju patvaļīgas atkāpes no akceptētā projekta, kā arī normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvniecības procesā.

8.3. Autoruzraudzība neatbrīvo pasūtītāju un darbuzņēmēju no atbildības par būvdarbu kvalitāti, no būvprojekta un Latvijas būvnormatīvu prasību ievērošanas.

8.4. Autoruzraugs atbild par attiecīgā būvprojekta autentisku īstenošanu atbilstoši Latvijas būvnormatīviem un citos būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

8.5. Autoruzraugam ir pienākums apsekot Objektu atbilstoši autoruzraudzības plānam un apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā;

8.6. Autoruzraugam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem;

8.7. Autoruzraugam ir pienākums pārbaudīt, vai būvobjektā ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;

8.8. Autoruzraugam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju un Būvvaldi, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no tehniskā projekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības;

8.9. Autoruzraugam ir pienākums visas atkāpes no būvprojekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no būvprojekta, kuras ir saskaņotas ar projekta autoru, Autoruzraugs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi;

8.10. Pabeidzot Objekta būvniecību, Autoruzraugs autoruzraudzības žurnālā izdara atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību būvprojektam un ar Autoruzraugu saskaņotajām izmaiņām;

8.11. Autoruzraugam ir pienākums ierasties Objektā ne mazāk kā 5 (piecas) reizes mēnesī, regulāri piedalīties visās būvsapulcēs, kā arī ierasties objektā 24 stundu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska pieprasījuma saņemšanas;

8.12. Autoruzraugam ir pienākums bez papildus atlīdzības ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā izdarīt izmaiņas vai papildinājumus būvprojektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā kļūdu vai neatbilstību būvprojektā, vai kādu citu būvprojekta autora vai autoruzrauga vainu vai nolaidību;

8.13. Autoruzraugam ir pienākums piedalīties darba sapulcēs iknedēļas un komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatācijā;

8.14. Autoruzraudzību saskaņā ar šo līgumu var veikt sertificēti speciālisti un inženieri – projektētāji.  Autoruzraudzības  grupas locekļi tiek iecelti ar rīkojumu un viņu uzvārdi tiek ierakstīti autoruzraudzības žurnālā.

8.15. Autoruzraugam  ir jāinformē Būvdarbu pasūtītājs, ja specifisku jautājumu risināšanai ir jāpiesaista autoruzraudzības grupā neietilpstoši speciālisti un konsultanti. 

8.16. Autoruzraugs ir atbildīgs par pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies autoruzrauga bezdarbības vai vainas dēļ;

8.17. Autoruzraugam ir citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos.

3.pielikums 

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendents (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. (reģistrācijas numurs), (adrese), tā (personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, iesniedz savu Tehnisko un finanšu piedāvājumu: 
Pretendenta finanšu piedāvājums atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai:

	Nr. p.k.
	Pakalpojuma nosaukums
	Cena bez PVN, EUR
	PVN __%, EUR
	Kopā ar PVN, EUR

	1.
	„A”daļa 

“Autoruzraudzības veikšana būvprojektam - Daugavpils  2.speciālās  pirmsskolas  izglītības  iestādes  ēkas  energoefektivitātes  paaugstināšana, vides  pieejamības  prasību  nodrošināšana  Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī ”;
	
	
	

	2.
	„B” daļa

“Autoruzraudzības veikšana būvprojektam - Daugavpils  28. pirmsskolas izglītības  iestādes  ēkas energoefektivitātes  paaugstināšana, vides pieejamības prasību nodrošināšana -  Liepājas ielā 37, Daugavpilī”.
	
	
	

	
	
	
	KOPĀ:
	


Piedāvātā cena vārdiem: (ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))
Pretendenta tehniskais piedāvājums atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai:

Piedāvāta būvspeciālistu vārds, uzvārds, būvsertifikāta Nr. un joma (tabulas veidā): ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Apliecinām, ka:

· spējam nodrošināt pasūtījuma izpildi un mums ir pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā, 

· nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties cenu aptaujā un pildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības;

· apņemamies (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt pakalpojumu pēc piedāvājumā norādītās cenās. Piedāvātā cena ir galīga un netiks paaugstināta;

· apņemas (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt pakalpojuma līgumu, kas ir cenu aptaujas (ID Nr. AD 2018/11-01) 4.pielikums;
	Vārds, uzvārds*
	

	Amats
	

	Paraksts
	

	Zīmogs
	


* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts _________________________ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ______________ .
Juridiskā adrese: 



 

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds:

Tālrunis:


Fakss: 

E-pasta adrese:



Tīmekļa vietnes adrese:

4.pielikums

LĪGUMS

Daugavpils







2018.gada ____._________

Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr.90000077325, tās __________________________________________ personā, kas rīkojas pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 „Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 25.1 punkta pamata, no vienas puses, turpmāk  – „Pasūtītājs”, un

____________________________________, tās __________________________ personā, kura pārstāvības tiesības reģistrētas Uzņēmumu reģistrā, no otras puses, turpmāk  – Autoruzraugs,  

pamatojoties uz cenu aptaujas rezultātiem (identifikācijas numurs AD 2018/07-01) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdza šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Autoruzraugs apņemas veikt autoruzraudzību (turpmāk – Autoruzraudzība) atbilstoši izstrādātajam būvprojektam „__________________________” (turpmāk tekstā – Būvprojekts) un Projektēšanas uzdevumā noteiktajam darba apjomam (autoruzraudzības apjoms), ievērojot šī Līguma nosacījumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, tai skaitā Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” būvobjektā „ _____________________________________” (turpmāk tekstā – Būvobjekts).

1.2. Autoruzraugs garantē, ka viņam ir visas nepieciešamās licences un sertifikāti, kas nepieciešami Autoruzraudzības veikšanai. 

2. LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZPILDES KĀRTĪBA

2.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei. 

2.2. Autoruzraudzības darbu veikšanas termiņš tiek noteikts no dienas, kad būvuzņēmējs, kuram jāveic būvniecības darbi, turpmāk – Būvuzņēmējs, ir uzsācis būvdarbus un līdz būvdarbu pabeigšanai Būvobjektā un tā nodošanai ekspluatācijā ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

3. LĪGUMA CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. Kopējā Būvprojekta autoruzraudzības Līguma summa saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (autoruzraudzības summa) ir EUR _______________, PVN 21% EUR __________,  pavisam kopā ar PVN 21% EUR ____________________________.

3.2. Pasūtītājs Līguma summas samaksu veic šādā kārtībā:

3.2.1. reizi ceturksnī, proporcionāli izpildīto būvdarbu vērtībai;

3.2.2. pēdējais maksājums 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā (parakstīts Būvvaldes akts). 
3.3. Visus maksājumus, kas izriet no Līguma, Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu. Par Autoruzraudzības darbu apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis finanšu līdzekļu norēķinu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgā bankas izraksta izdruka.

3.4. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus. 

4. AUTORUZRAUDZĪBAS NOTEIKUMI

4.1. Autoruzrauga norādījumi ir saistoši, kad tie ierakstīti autoruzraudzības žurnālā. 

4.2. Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvdarbu procesu un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.

4.3. Autoruzraugs informē Pasūtītāju un normatīvajos aktos noteiktās institūcijas par darbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no ieceres dokumentācijas vai Latvijas būvnormatīvu pārkāpumiem.

4.4. Autoruzrauga pienākums ir piedalīties būvniecībā iesaistīto grupu sanāksmēs.

5. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

5.1. Autoruzraugam 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža, jāiesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā, ar atbildības limitu 100% no līguma summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu, kam jābūt spēkā no būvdarbu uzsākšanas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai.

5.2. Autoruzrauga pienākums ir ievērot šī Līguma noteikumus, darbu izpildi regulējošo normatīvo aktu prasības un kompetento institūciju norādījumus. 

5.3. Autoruzraugam ir pienākums piedalīties būvsapulcēs būvniecības laikā. 

5.4. Autoruzraugam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja Autoruzraudzības pakalpojumu izpildei nepieciešamo dokumentāciju. 

5.5. Autoruzraugs ievēro informācijas konfidencialitāti, neizmanto to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpauž trešajām personām un nelieto citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai. 

5.6. Autoruzraugs informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem. 

5.7. Pasūtītājs kontrolē Līguma izpildes gaitu. 

6. AUTORUZRAUDZĪBAS DARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA

6.1. Līgumā paredzētie Autoruzraudzības darbi tiek uzskatīti par izpildītiem brīdī, kad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs ir parakstījuši saskaņā ar savstarpējo līgumu izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, būvobjekts nodots ekspluatācijā un Pasūtītājs ar Autoruzraugu parakstīja Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. 

7. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

7.1. Grozījumus Līgumā un Līguma dokumentos var izdarīt, Pusēm par to rakstiski vienojoties un ievērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu. Vienošanās tiek pievienota šim Līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa. 

7.2. Līgumu var izbeigt, Pusēm par to rakstveidā vienojoties. 

7.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma bez jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma saistībā ar līguma izbeigšanu, informējot par to Autoruzraugu vismaz 3 (trīs) kalendāro dienu iepriekš, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

7.3.1. Autoruzraugs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī atkārtoti nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un, ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;

7.3.2. Autoruzraugs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Autoruzraudzību; 

7.3.3. ja Autoruzraugam pasludināta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta.

7.4. Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu pamatojoties uz Līguma 7.3.1. vai 7.3.2.punktu, Autoruzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma summas, kā arī sedz visus zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam sakarā ar Līguma laušanu. Līgums tiek uzskatīts par lauztu 7 (septītajā) dienā  no paziņojuma par Līguma laušanu izsūtīšanas dienu (ierakstīta vēstule) uz Izpildītāja juridisko adresi. 

7.5. Ja Līgums tiek izbeigts, Autoruzraugs 5 (dienu) kalendāro dienu laikā nodot Pasūtītājam visu dokumentāciju, kas saistīta ar Līguma izpildi. 

8. PRETENZIJU UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Visus strīdus, kas rodas izpildot Līgumu, Puses risina pārrunu ceļā.

8.2. Ja domstarpību atrisināšana tādā veidā nav iespējama, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, attiecīgas piekritības tiesā.

9. PUŠU ATBILDĪBA

9.1. Ja Autoruzraugs vai Pasūtītājs nav izpildījis kādu no Līguma noteikumiem, tad attiecīgā Puse atbild saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

9.2. Gadījumā, ja Autoruzraugs nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, Pasūtītājs ir tiesīgs no Autoruzraugam izmaksājamās autoruzraudzības summas ieturēt līgumsodu 0,5 % apmērā no Līguma summas par katru saistību vai pienākumu nepildīšanas dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no Līguma summas. 

9.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs, pretēji šī Līguma noteikumiem, neievēro maksājumu termiņus, tam jāmaksā Autoruzraugam līgumsods 0,5 % apmērā no Līguma summas, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. 

9.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes. 

10. CITI NOTEIKUMI

10.1. Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

10.2. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskās piekrišanas. 

10.3. Autoruzraugs rakstiski nozīmē atbildīgo darbinieku, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus. 

10.4. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

10.5. Līgums sastādīts un parakstīts uz 3 (trīs) lapaspusēm, divos identiskos eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Autoruzrauga.  

11.PUŠU REKVIZĪTI

	PASŪTĪTĀJS
	AUTORUZRAUGS

	
	


