Uzaicinājums nav pakļauts Publisko iepirkumu likuma tiesiskajam regulējumam, jo pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 11.panta sesto daļu, paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 000 euro publiskiem būvdarbu līgumiem un mazāka par 10 000 euro publiskiem pakalpojuma līgumiem. Uzaicinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa, izpildot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta trešā punkta prasības.

APSTIPRINU:

DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” 

vadītājs A.Pudāns
_____personiskais paraksts____________

2019.gada 31.maijā
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālas saimniecības pārvalde”

uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

Būvuzraudzības veikšana objektā „Jauno Stropu promenādes izbūve posmā no Durbes ielas līdz Abavas ielai, Daugavpilī un labiekārtojuma elementu ierīkošana”

ID Nr.DPPI KSP 2019/49 N
1.Uzaicinājuma pamatojums: Publisko iepirkumu likuma 11.panta sestā daļa, ja  kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 000 euro publiskiem būvdarbu līgumiem un mazāka par  10 000 euro publiskiem pakalpojumu līgumiem, tad pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šo likumu. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa izpildot likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasības.

2.Pasūtītājs: 

	Pasūtītāja nosaukums
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”

	Adrese
	Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401

	Reģ. Nr
	90009547852

	Kontaktpersona
	Artūrs Džeriņš

	Tālruņa Nr.
	65476323 (Tehniskajos jautājumos), juridiskos 65476474

	Darba laiks
	Pirmdien
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

	
	Otrdien, Trešdien, Ceturtdien
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

	
	Piektdien
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00


3.Paredzamā līgumcena: Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 10 000.00 bez PVN 21%;

4.Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2)

5.Līguma izpildes termiņš: no būvdarbu uzsākšanas līdz to pabeigšanai, paredzot, ka būvdarbi ilgs 4/četri/ mēneši.
6.Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

6.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

3) nav iesniegti kādi no 7.punktā pieprasītiem dokumentiem.

7. Piedāvājumā jāiekļauj:
    7.1.Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai.

     7.2.Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

    7.3.Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas 

apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Latvijas Republikas Uznēmumu reģistra.

    7.4..Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanai saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī, ja reģistrācija paredzēta. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Būvniecības Informācijas Sistēmas (BIS).

             7.5. Pretendentam (personu apvienībai) iepriekšējo trīs gadu laikā (2016. – 2018.gadā ieskaitot 2019.gada periodu) jābūt pieredzei iepirkuma priekšmetā un tehniskajā specifikācijā minēto līdzīgo darbu veikšanā. Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām:

	N.p. k.
	Objekta nosaukums, adrese
	Līguma izpildes termiņš
	Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi
	Pasūtītājs,  kontaktpersona,

tālrunis
	Līgumcena (EUR, bez PVN)

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.(n)
	
	
	
	
	


 Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

    7.6. Informācija par pretendenta, personu grupas dalībnieku, uzrādīto apakšuzņēmēju personālu, kurš paredzēts attiecīgo darbu veikšanai (pievienot speciālista spēkā esošu profesionālās kvalifikācijas apliecinoša  sertifikāta –kopiju, CV(sk.pielikumu Nr.4)):
	Speciālisti

 (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem)
	Vārds Uzvārds
	kvalifikācijas apliecinoši dokumenti  
	Pieredze objektos (gados)
	Darba vieta

	1.
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. (n)
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	


7.6.1. Minimālās speciālistu slodzes būvobjektā:
-Ceļu būvuzraugs: 1

-Elektrisko tīklu būvuzraugs: 0,25
      7.7.Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvuzrauga  spēkā esošs profesionālās kvalifikācijas apliecinošs  sertifikāts ceļu būvuzraudzībā (kopija), (pievienot CV- sk.pielikumu Nr.4).
              7.8.Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.

     7.9. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši  3. pielikumā norādītajai formai. Papildus „Finanšu piedāvājumam” piestādīt Tāmi, kas sagatavota ievērojot 2.pielikumu ″Tehniskā specifikācija″.

8.Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.) tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. 

8.1. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

8.1.1. Pretendenta nosaukums un adrese;

8.1.2.Pasūtītāja nosaukums un adrese, Uzaicinājuma identifikācijas numurs ID Nr.DPPI KSP 2019/49N.

       8.1.3.norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.

9.Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu. Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju. 

10.Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.

11.Piedāvājums iesniedzams līdz 2019.gada 05.jūnijam plkst.11.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī,  2.stāvā, 223.kab.(juristei).

12.Pielikumi:

Pielikums Nr.1. Pieteikums.

Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija.

Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājuma veidne.

Pielikums Nr.4  CV
1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

                                                                                                  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                  Saules iela 5A, Daugavpils

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ 

Būvuzraudzības veikšana objektā „Jauno Stropu promenādes izbūve posmā no Durbes ielas līdz Abavas ielai, Daugavpilī un labiekārtojuma elementu ierīkošana”

ID Nr.DPPI KSP 2019/49 N
Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu: 

1. Piesakās piedalīties aptaujā; 

2. Apņemas ievērot aptaujas prasības; 

3. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

4. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;
	Pretendents
	

	Reģistrācijas Nr. 
	

	Adrese:
	

	Kontaktpersona
	

	Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts
	

	Bankas nosaukums, filiāle
	

	Bankas kods
	

	Norēķinu konts
	

	Vārds, uzvārds*
	

	Amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	

	Zīmogs
	


* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

2.pielikums Tehniskā specifikācija

Tehniskā specifikācija

būvuzraudzības veikšanai objektā „Jauno Stropu promenādes izbūve posmā no Durbes ielas līdz Abavas ielai, Daugavpilī un labiekārtojuma elementu ierīkošana”

1. BŪVDARBU APRAKSTS

1.1.    Veicamie būvdarbi saskaņā ar izstrādāto būvprojektu „Jauno Stropu promenādes izbūve, Daugavpilī” un  (turpmāk – Būvprojekts).

1.2.    Būvuzraugam jānodrošina nepārtraukta (tas ir Būvdarbu uzraudzība jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās) būvniecības procesa uzraudzība. 

1.3.   Būvuzraugam jānodrošina speciālistu piesaisti ar attiecīgiem būvuzraudzības sertifikātiem, lai nodrošinātu nepārtrauktu uzraudzību, viens no tiem tiek noteikts par būvuzraudzības grupas vadītāju.

1.4.    Būvuzraugam obligāti jāpiedalās pie segto darbu veikšanas.
1.5.    Būvuzraugam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai.

1.6.    Būvuzraugam jānodrošina un jāseko, lai:
1.6.1. būvdarbi tiktu veikti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, plānotajā laikā un termiņā saskaņā ar līgumu, 

1.6.2. paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti, 

1.6.3. būvdarbu veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.

1.7.    Būvuzraugs iknedēļas ražošanas apspriedēs informē par būvdarbu gaitu, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz rakstisku informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.

1.8.    Būvuzraugam jāatskaitās saskaņā ar 4. apakšpunktu „Atskaites”, kā arī pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.
1.9. Būvuzraugam nekavējoties jābrīdina būvdarbu vadītājs un pasūtītāja pārstāvis, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama pasūtītāja rīcība. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas vai pārkāpj normatīvo aktu prasības, būvuzraugam ir jāpieņem lēmums par apdraudējuma novēršanu.
1.10.    Būvuzraugs nodrošina būvmateriālu kvalitātes ekspertīžu veikšanu.

2.  Prasības personālam: 

2.1.   Būvuzraugam jābūt sertificētam atbilstoši darbu apjomam, ko Pretendents apņēmies veikt.

2.2.   Darbinieki nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.

3. BŪVUZRAUDZĪBA, BŪVUZRAUGA SAISTĪBAS BŪVES BŪVDARBU, TĀS NODOŠANAS EKSPLUATĀCIJĀ POSMĀ UN GARANTIJAS POSMĀ

3.1.    Būvniecības posms sākas ar brīdi, kad Pasūtītājs ir saņēmis būvatļauju, kuras kopija tiek izsniegta būvuzraugam.

3.2.    Būvuzraugs veic sekojošus vispārīgos pienākumus:

3.2.1.  
pēc Pasūtītāja norādījumiem katru nedēļu organizē un vada būvdarbu gaitas apspriešanas sapulces, un veic to protokolēšanu, sapulcēs piedalās būvuzrauga, Pasūtītāja, Autoruzrauga, būvuzņēmēja un citu pieaicināto būvniecības dalībnieku pārstāvji, parakstītie sapulču protokoli ir saistoši visiem būvniecības dalībniekiem;

3.2.2 sniedz iespējamo problēmu risinājumus, nesaskaņu vai neskaidrību gadījumos starp Pasūtītāju, galveno būvuzņēmēju un Būvprojekta autoru - Autoruzraugu;

3.2.3. analizē galvenā būvuzņēmēja iesniegtās tāmes, darbu veikšanas projektus, darbu veikšanas kalendāros grafikus, un citus ar būvniecību saistītos dokumentus, seko līdzi autoruzraudzības procesam, piedalās neparedzēto būvdarbu, projekta risinājumu izmaiņu izvērtēšanā un sagatavo par šiem jautājumiem ieteikumus un komentārus, informē un konsultē Pasūtītāju.

3.3. 
Būvuzraugs veic būves būvdarbu būvuzraudzību, būvuzraugs vai viņa norīkotie būvuzraugi paraksta saistību rakstu saskaņā ar MK noteikumiem Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” 124. punkta prasībām un veic sekojošo:

3.3.1. pirms būves būvdarbu uzsākšanas pārliecinās par to, ka noteiktajā kārtībā būvvaldē reģistrēti būvdarbu žurnāls un autoruzraudzības žurnāls;

3.3.2. pārbauda, vai būvuzņēmēja un citu pieaicināto uzņēmēju rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamais Būvprojekts un cita būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;

3.3.3. iepazīstas ar Pasūtītāja un galvenā būvuzņēmēja, kā arī ar galvenā būvuzņēmēja un uzņēmēja (ja tāds iesaistīts būvdarbu veikšanā) līgumu;

3.3.4. nepieļauj būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemta būvatļauja;

3.3.5. pārbauda, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi Vispārīgos būvnoteikumu VIII. apakšnodaļā noteiktie būvdarbu sagatavošanas darbi;

3.3.6. pārbauda būvdarbu tehnoloģisko procesu secību un kvalitātes atbilstību Latvijas Būvnormatīvu prasībām un Būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīviem aktiem;

3.3.7. pārbauda būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu - materiālu, konstrukciju un tehnoloģisko iekārtu ražotāju (piegādātāju) - atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību Būvprojektam;

3.3.8. pārbauda Būvobjekta, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību Būvprojekta risinājumiem;

3.3.9. izdara ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

3.3.10. ierodas būvlaukumā pēc Pasūtītāja, Būvprojekta autora - autoruzrauga, kā arī būvinspektora vai cita atbilstošās būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;

3.3.11. saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 125.12.punkta prasībām piedalās nozīmīgo būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;

3.3.12. pieņem tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši Būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

3.3.13. kontrolē Būvobjekta būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

3.3.14. ziņo Pasūtītājam, būvvaldei un attiecīgajai kompetentai institūcijai par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no Būvprojekta;

3.3.15. nekavējoties izziņo strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to Pasūtītājam, būvvaldei un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar Būvuzņēmēja atbildīgo būvdarbu vadītāju;

3.3.16. sagatavo un iesniedz komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar MK noteikumiem Nr.663 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” p.4.5, kā arī piedalās šīs komisijas darbā kā pieaicinātā persona;

3.3.17. informē būvvaldi, ja būves ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi.

3.4.  Būvuzraugs, veicot būvuzraudzību. papildus Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā prasībām veic sekojošo:

3.4.1. apseko būvi un veic attiecīgus ierakstus būvdarbu žurnālā par būves pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

3.4.2. pārbauda un izvērtē no būvuzņēmēja saņemtos veikto būvdarbu izpildes aktus, akceptējot tos vai pamatoti rakstveidā noraida turpmāko 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas brīža, un par savu lēmumu nekavējoties informē Pasūtītāju;

3.4.3. kontrolē būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm;

3.4.4. piedalās konstatēto defektu fiksācijā, noformējot to rakstiski un parakstot attiecīgi sastādītu aktu;

3.4.5. īpašu uzmanību pievērš un regulāri veic pārbaudi veicamo būvdarbu un pielietojamo izstrādājumu, iekārtu un materiālu kvalitātes nodrošināšanai, kurai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu prasībām vai citām, ja tādas definētas līgumā, kas noslēgts ar būvuzņēmēju, par to iepriekš rakstiski vienojoties ar Pasūtītāju, organizē nepieciešamās kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās, sagatavo atskaites un prezentē testu rezultātus Pasūtītājam;

3.4.6. uzrauga, lai būvē būvdarbi tiktu veikti, nebojājot iebūvējamās iekārtas un materiālus, veicot nepieciešamos maskēšanas un nosegšanas darbus un netraucējot būvniecības procesu;

3.4.7. izpilda Pasūtītāja norādījumus un ieteikumus ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Būvprojektu un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem;

3.4.8. pieprasa no būvuzņēmēja būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju no Būvprojekta, būvdarbu tāmes un spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem novēršanu un uzrauga atklāto defektu novēršanas izpildi;

3.4.9. kontrolē un uzrauga būvdarbu veikšanas un finanšu grafikus, uzrauga, lai visi ar Būvobjekta būvniecību saistītie būvdarbi tiktu izpildīti atbilstoši noslēgtajam būvuzņēmēja līgumam, Pasūtītāja vai tā atbildīgo pārstāvju organizētajās sapulcēs ziņo par grafiku progresu;

3.4.10. kontrolē būvdarbu apjomu faktisko izpildi atbilstoši būvuzņēmēja sagatavotiem ikmēneša būvdarbu izpildes pieņemšanas - nodošanas aktiem un apstiprina tos atbilstoši padarītajam būvdarbu apjomam;

3.4.11. veic pats vai nodrošina, lai būvuzrauga pārstāvji veiktu nepārtrauktu būves būvdarbu uzraudzību, apmeklējot būvi katru darba dienu visā būvdarbu veikšanas laikā un veicot būvlaukumā konstatēto pārkāpumu foto fiksācijas;

3.4.12. pieļauj tikai Būvprojektā noteiktu un attiecīgajiem standartiem un/vai tehniskajiem noteikumiem atbilstošu tehnoloģisko iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu lietošanu, ja tiem ir nepieciešamās ražotāju un/ vai piegādātāju deklarācijas un tehniskās pases;

3.4.13. seko, lai būvuzņēmējs sagatavotu un iesniegtu Pasūtītājam saskaņošanai izvērstu kvalitātes kontroles plānu būvdarbu veikšanai, izstrādātu un iesniegtu saskaņošanai darbu veikšanas projektu atbilstošiem veicamajiem būvdarbiem;

3.4.14. kontrolē, lai būvuzņēmējs sagatavotu būvē iebūvēto inženieriekārtu ražotāju ekspluatācijas instrukcijas, uzrauga, lai būvuzņēmējs veiktu Pasūtītāja darbinieku, kas veiks būvju tālāko ekspluatāciju, apmācības un to gaitu, ja tāda nepieciešama;

3.4.15. veic būvē veicamo būvdarbu kvalitātes kontroli, atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā prasībām, Uzņēmuma līgumam, Būvprojektam un ar būvniecību saistītajai dokumentācijai;

3.4.16. divas nedēļas pirms plānotās būves nodošanas ekspluatācijā sagatavo informāciju par būves gatavības statusu un sastāda nepabeigto būvdarbu sarakstu, to izpildes grafiku un veic tā kontroli līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai starp būvuzņēmēju un Pasūtītāju;

3.4.17. veic citas darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir būvuzrauga pienākums.

3.5. Veicot būvuzraudzību, būvuzraugam ir tiesības:

3.5.1. pieprasīt no Pasūtītāja un būvuzņēmēja jebkurus Būvprojekta dokumentus, lai rastu precīzu pārskatu par būves būvdarbu gaitu, nepieļaut būves būvdarbu uzsākšanu, ja nav veikti nepieciešamies būvdarbu sagatavošanas darbi;

3.5.2. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību Būvprojektam;

3.5.3. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi Pasūtītājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus, vai iesniegt būvvaldē motivētu rakstisku pieprasījumu anulēt būvatļauju;

3.5.4. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;

3.5.5. lauzt būvuzraudzības līgumu un rakstiski informēt par to attiecīgo būvvaldi, ja Pasūtītājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Tiesības lauzt līgumu ir tikai tad, ja būvuzraugs nosūta Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, un Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no būvuzrauga nav atsaucis pieprasījumu veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

3.5.6. Pieprasīt izstrādāt detalizētos rasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot ar Pasūtītāju pirms attiecīgā būvdarba uzsākšanas
3.6.
Veicot būvuzraudzību, būvuzraugs ir atbildīgs par:

3.6.1. būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā noteiktajām prasībām un noslēgtā būvuzraudzības līguma prasībām;

3.6.2. būvdarbu uzsākšanu atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu VIII apakšnodaļā noteiktajām prasībām;

3.6.3. būvprojekta īstenošanu atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā un citu normatīvo aktu prasībām;

3.6.4. to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un Būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi;

3.6.5. neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies būvuzrauga vainas dēļ;

3.6.6. Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.

3.7. Pēc Būvobjekta būvdarbu pabeigšanas, bet pirms Būvobjekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, būvuzraugs:

3.7.1. apsekojot būvi, veic iespējamo defektu un nepilnību uzskaitījumu, par to sastādot attiecīgu aktu, kā arī veic nepilnību un defektu iemeslu un cēloņu noskaidrošanu, to novēršanas plāna un termiņu pieprasīšanu, nepilnību un defektu novēršanu no būvuzņēmēja puses līdz nodošanai ekspluatācijā;

3.7.2. ja nepieciešams, ierosina Pasūtītājam attiecīgu līgumsodu uzlikšanu būvuzņēmējam par līguma saistību nepildīšanu.

3.8. Līdz būves nodošanai ekspluatācijā būvuzraugs iesniedz Pasūtītājam pilnu atskaiti
par faktiski padarīto būvdarba apjomu un faktiski izlietoto naudas līdzekļu apjomu,
pamatojot atskaitē minētos rādītājus ar esošo dokumentāciju (darbu izpildes akti,
pavadzīmes, rēķini, vienošanās un citu), kā arī nodod Pasūtītājam visus būvuzraudzības
laikā saņemtos dokumentus.

3.8.1. Būvuzraugs savlaicīgi brīdina Pasūtītāju par iespējamām problēmām un riskiem, sniedzot to iespējamos risinājumus.

3.8.2. Būvuzraugs pirms būves nodošanas ekspluatācijā iesniedz pasūtītājam un būvvaldei pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem 

3.8.3. Būvuzraugs piedalās konstatēto defektu aktu sastādīšanā būvdarbu garantijas periodā.

3.9.    Būvuzraugs ir materiāli atbildīgs par pieņemto darbu patiesumu un atbilstību. Neatbilstības gadījuma Pasūtītājs var pieļautas kļūdas un tas radušos zaudējumus ieturēt no Būvuzraudzības samaksas.

4.  Atskaites:

4.1. Būvuzraugs sagatavo un rakstiski iesniedz pasūtītājam šādas būvdarbu un būvuzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

4.1.1. Ikmēneša atskaiti  jāiesniedz katra mēneša pēdējā nedēļā. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītāja norādītajai personai aktīvā būvdarbu periodā, ziņojot par būvdarbu gaitu, objektā paveiktajiem darbiem iepriekšējā mēnesī.

4.1.2. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 15 dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:

4.1.2.1. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

4.1.2.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;

4.1.2.3. faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;

4.1.2.4. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;

4.1.2.3. akts par būvobjekta izpilddokumentacijas pieņemšanu;

4.1.2.4. akts par paveikto būvuzraudzību un rēķins. 

Atskaites jāiesniedz 2 eksemplāros papīra formātā, iesietas un elektroniski MSOffice formātā

4.2. Būvniecības darbu veikšanas laikā Būvuzraugam ir jāievēro Dabas aizsardzības prasības, Darba drošības noteikumi.

5. Minimālās speciālistu slodzes būvobjektā

Ceļu būvuzraugs: 1

Elektrisko tīklu uzraugs:0.25

Paredzamais būvdarbu izpildes laiks – 4 mēneši.

Piezīme:

 Ja būvuzraudzības līgumu slēdz ar juridisko personu, līgumā norāda konkrētās fiziskās personas, kuras parakstīs saistību rakstu un veiks būvuzraudzību, kā arī norāda atbildīgo būvuzraugu  - ceļu uzraugu 

Būvdarbu apjomi:

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums

	1.
	2.
	3.
	4.

	 
	I. CD DAĻA

	 
	Sagatavošanas un demontāžas darbi

	1. 
	Koku zāģēšana un transportēšana uz pasūtītāja atbērtni, celmu laušana un utilizācija
	gab.
	76

	2. 
	Krūmu zāģēšana, celmu laušana un utilizācija
	m2
	1785,0

	3. 
	Celmu laušana un utilizācija
	gab.
	30

	4. 
	Asfaltbetona seguma savienojumu frēzēšana 4cm biezumā
	m2
	4,3

	5. 
	Betona konstrukciju nojaukšana un utilizācija
	gab.
	4

	6. 
	Akas demontāža un utilizācija
	gab.
	1

	7. 
	Žoga ar betona stabiņiem un vārtu demontāža un utilizācija
	m
	30,0

	8. 
	Vienas vērtnes vārtu (1,0m) demontāža
	gab.
	1

	9. 
	Mobilizācija
	kompl.
	1

	
	Zemes klātne

	10. 
	Trases izspraušana un nostiprināšana dabā
	m
	1124,3

	11. 
	Augu zemes noņemšana vidēji 20cm biezumā un transportēšana uz būvdarbu veicēja atbērtni
	m3
	1915,0

	12. 
	Plastmasas caurtekas Ø0.30m uzstādīšana
	m
	16,0

	13. 
	Caurtekas galu nogāžu nostiprināšana ar laukakmeņu ∅15cm bruģi betona C16/20 javā uz ģeotekstīla NW15 vai analoga
	m2
	12,0

	14. 
	Caurtekas galu nogāžu nostiprināšana ar preterozijas paklāju Secumat vai analogu
	m2
	15,0

	15. 
	Grāvja gultnes nostiprināšana ar šķembu (40/70) bērumu 15cm biezumā uz ģeotekstīla NW15 vai analoga
	m2
	22,5

	16. 
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība
	m3
	816,0

	17. 
	Zemes klātnes uzbēruma būvniecība
	m3
	1012,8

	18. 
	Nogāžu nostiprināšana un teritorijas apzaļumošana ar augu zemi 10cm biezumā
	m2
	4026,0

	19. 
	Plastmasas caurtekas Ø0.40m uzstādīšana
	m
	14,0

	20. 
	Grāvja tīrīšana caurteku galos
	m
	120,0

	21. 
	Nogāžu nostiprināšana ar ģeorežģi h-150mm, šūnas 20x20cm uz ģeotekstīla NW15, aizpildīšana ar dabīgiem akmeņiem ∅40-90mm 
	m2
	261,0

	22. 
	Nogāžu nostiprināšana ar ģeorežģi h-150mm, šūnas 20x20cm uz ģeotekstīla NW15, aizpildīšana ar augu zemi, apsēt ar zāles sēklām 
	m2
	252,0

	23. 
	Ģeotekstīla NW9 ieklāšana uz blietēta grunts
	m2
	2712,0

	 
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas

	24. 
	Salizturīgās kārtas būvniecība 30cm biezumā
	m3
	1620,5

	25. 
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/56 pamata nesošās apakškārtas būvniecība 16cm biezumā  (N-III klase)
	m2
	135,0

	26. 
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās virskārtas būvniecība 12cm biezumā (N-II klase)
	m2
	135,0

	27. 
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība 15cm biezumā (N-III klase)
	m2
	4924,0

	
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas

	28. 
	Karstā asfalta apakškārtas AC 22 base būvniecība 6cm biezumā (S-IV klase)
	m2
	135,0

	29. 
	Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība 4cm biezumā (S-III klase)
	m2
	135,0

	30. 
	Karstā asfalta dilumkārtas AC 8 surf būvniecība 4cm biezumā (S-III klase)
	m2
	4924,0

	
	Segums no bruģakmeņiem

	31. 
	Ģeotekstīla NW9 ieklāšana uz blietēta grunts
	m2
	187,8

	32. 
	Drenējoša  slāņa no smilts  (filtrācijas koef. 2m/dnn) ieklāšana, b=300mm
	m2
	187,8

	33. 
	Slāņa no šķembu maisījuma  fr.20/40 izveidošana. B=150mm
	m2
	187,8

	34. 
	Drenējoša  slāņa no smilts  (filtrācijas koef. 2m/dnn) ieklāšana, b=50mm
	m2
	187,8

	35. 
	Bruģakmens seguma  ierīkošana
	m2
	187,8

	
	Grants seguma izveidošana

	36. 
	Ģeotekstīla NW9 ieklāšana uz blietēta grunts
	m2
	301,2

	37. 
	Drenējoša  slāņa no smilts  (filtrācijas koef. 2m/dnn) ieklāšana, b=300mm
	m2
	301,2

	38. 
	Slāņa no šķembu maisījuma  fr.20/40 izveidošana. B=150mm
	m2
	301,2

	39. 
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma būvniecība 10cm biezumā (N-III klase)
	m2
	301,2

	
	Ietvju apmales  ierīkošana

	40. 
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata būvniecība ietves betona apmalēm 10cm biezumā (N-III klase) (apkārt laukumiem ar bruģakmens segumu un bērnu laukumiem)
	m2
	60,8

	41. 
	"Brikers" Ietvju apmale1000x200x80mm pelēkā krāsā
	m
	135,0

	
	Satiksmes aprīkojums

	42. 
	Ielu betona apmaļu uzstādīšana uz betona C30/37 pamata
	m
	2251,0

	
	Ielu betona apmales 100.30.15. 
	m
	34,0

	
	Ietves betona apmales 100.20.08. 
	m
	2217,0

	43. 
	Ceļa horizontālā apzīmējuma Nr.920 uzklāšana (termoplasts, b=0.10m) 
	m2
	122,5

	44. 
	Ceļa horizontālā apzīmējuma Nr.941 uzklāšana veloceliņam divvirzienu velokustības apzīmēšanai
	gab.
	22

	45. 
	Gājēju aizsargnorobežojuma (H=1,30m) uzstādīšana, ieskaitot iebetonēšanu
	m
	316,0

	46. 
	Ceļa zīmes Nr. 421 uzstādīšana
	gab.
	2

	47. 
	Ceļa zīmju metāla stabu uzstādīšana, ieskaitot stiprinājumi, Ceļa zīmju čaulas, korķis
	gab.
	4

	48. 
	Ceļa horizontālā apzīmējuma Nr.937(k0.4) uzklāšana veloceliņam divvirzienu velokustības apzīmēšanai
	gab.
	22

	49. 
	Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana
	gab.
	2

	50. 
	Impregnēto koka stabu ∅150mm uzstādīšana
	gab.
	26

	51. 
	Koku nostiprināšana ar aizsardzības konstrukcijām ( skaits dots aptuv.)
	gab.
	76

	
	Labiekartojuma elementi (dizains,forma un materials saskaņā ar rasējuma specifikāciju) 

	52. 
	Sols ar atzvelkni uz pilnām betona kājām. Koka krāsa: gaiši brūna. Betona krāsa: tumši pelēka.  500x2000, saskaņā a GP-5 rasējuma specifikāciju [image: image1.png]



	gab.
	16

	53. 
	Lauztas formas koka sols uz betona pamatnes Koka krāsa: gaiši brūna Betona krāsa: tumši pelēka, saskaņā ar GP-12 rasējuma specifikāciju[image: image2.png]



	gab.
	2

	54. 
	Atkritumu urna no metāla ar koka dēlīšiem.  Koka krāsa: gaiši brūns Metāla krāsa: tumši pelēka[image: image3.jpg]



	gab
	8

	55. 
	Nerūsējošā tērauda velisopēdu turētāji, saskaņā ar pils.galvenā māksl.dizainu)
	gab
	32

	
	II. ELT DAĻA

	1. 
	Kabelis ar alumīnija dzīslām 1/0,6 kV NAYY-J 5x35
	m
	1242

Nodrošina pasūtītājs

	2. 
	Kabelis ar alumīnija dzīslām 1/0,6 kV NAYY-J 5x35
	m
	338

	3. 
	Kabelis ar vara dzīslām NYY-J 3x1,5 balstā
	m
	259,0

	4. 
	Gala apdares kabeļiem ar plastmasas izolācijas spriegumam līdz 1kV EPKT 0015
	kompl.
	76

	5. 
	Caurulītes ar līmi gala apdarēm kabeļiem ar plastmasas izolāciju spriegumam līdz 1kV MWTM 10/3-1000/S
	m
	76,0

	6. 
	Uzgalis M-12 skrūvēm
	gab.
	380

	7. 
	Kabeļu signāllenta
	m
	3968,0

	8. 
	Kabeļu aizsargcaurules gofrētas taisnas, sarkanas EVOCAB HARD PE-∅75 (450N)
	m
	1353,0

	9. 
	Kabeļu aizsargcaurules gofrētas taisnas, sarkanas EVOCAB HARD PE-∅75 (750N)
	
	2336,0

	10. 
	Kabeļu aizsargcaurules gofrētas taisnas, sarkanas EVOCAB HARD PE-∅75 (750N)
	m
	90,0 

Nodrošina

pasūtītājs

	11. 
	Gala vāku EVOCAB PE-∅75
	gab.
	20

	12. 
	Gofrētas PVC caurules PE-∅50
	m
	75,0

	13. 
	Gofrētas PVC caurules PE-∅25
	m
	37,0

	14. 
	PEN plastikas kabeļu akas EVOPIPES 800x650mm ar pam., kompl. ar betona gredzenu, čuguna lūku ar vāku "peldošā tipa" 12,5t (B klase) un atlokiem
	kompl.
	9

	15. 
	Kabeļu cauruļu blīvēšanas materiāls
	kompl.
	9

	16. 
	Montāžas u.c.neparedzētie materiāli
	kompl.
	1

	17. 
	Balsti un piedērumi
	 
	 

	18. 
	Apg.balsts H=6,5m metālisks, cinkots, konisks D135/60, UV noturīgs pulvera krāsošanas tehnoloģijas pārklājums, tonis RAL9007
	gab.
	37 

Nodrošina

pasūtītājs

	19. 
	Konsole L-veida H=0,2m/L=0,2m metāla, cinkota, UV noturīgs pulvera krāsošanas tehnoloģijas pārklājums, tonis RAL9007
	gab.
	37 

Nodrošina

pasūtītājs

	20. 
	Betona pamatne DBP-13
	gab.
	37 

	21. 
	Gum.blīve GB-RG 4-10m stabam
	gab.
	37

	22. 
	Nozarošanas spaiļu komplekts SV15.11
	kompl.
	37

	23. 
	Drošinātājs 230V, 10A
	gab.
	37

	24. 
	G. ķermenis VIZULO MINI MARTIN 52W 4000K DIMM (ar dimm.baroš.bloku) IP66, krāsa RAL 9007
	gab.
	37 

Nodrošina

pasūtītājs

	25. 
	Spaiļes KE10.1 Al 4x10-35
	gab.
	37

	26. 
	Virve kabeļa ievilkšanai, 6mm (esošo un perspektīvo kabeļu ievilkšanai)
	m
	3910,0

	27. 
	Montāžas darbi
	 
	 

	28. 
	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7-1 m dziļumā
	m
	2591,0

	29. 
	Kabeļu aizsargcaurules D=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	3854,0

	30. 
	ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža caurulē PE-∅25 (balstā)
	m
	37,0

	31. 
	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē
	m
	1428,0

	32. 
	Kabeļa (NYM 3x1,5mm2) montāža apgaismojuma balstā
	m
	259,0

	33. 
	Kabeļa līdz 35 mm2 gala apdares, caurulītes ar līmi, uzgali montāža
	gab.
	76

	34. 
	Akas izbūve
	kompl.
	9

	35. 
	Kabeļu cauruļu blīvēšana
	kompl.
	9

	36. 
	ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu
	gab.
	39

	37. 
	Cilpas F-0 pret. mērīšana
	pievien.
	39

	38. 
	Izolācijas pretestības mērīšana
	kompl.
	136

	39. 
	Citi profilaktiskie mērījumi
	mēr.
	3,0

	40. 
	Bedres rakšana un aizbēršana apg. balstam
	gab.
	37

	41. 
	Metāla balsta ar betona pamatni uzstādīšana gatavā bedrē
	gab.
	37

	42. 
	Kabeļa pievienošana apg. balstam
	gab.
	78

	43. 
	Konsoles montāža
	gab.
	37

	44. 
	Gaismekļa montāža
	gab.
	37

	45. 
	Drošinātāju un spaiļu pamatnes montāža
	gab.
	37

	46. 
	Virve kabeļa ievilkšanai montāža caurulē
	m
	3910

	47. 
	Tehniskās dokumentācijas (t.sk. izpilddokumentācijas) izgatavošana
	objekts
	1

	48. 
	Pārējie montāžas darbi
	objekts
	1


Pielikumā: Būvprojekts (pieejams elektroniski).

	Nr.

p.k.
	Iepirkuma priekšmets
	Mērvienība
	Daudzums

	1.
	Jauno Stropu promenādes izbūve posmā no Durbes ielas līdz Abavas ielai, Daugavpilī un labiekārtojuma elementu ierīkošanas būvdarbu būvuzraudzība saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
	kompl.
	1


DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde”

vadītāja
 vietnieks
                                                                                          A.Džeriņš






3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Kam:
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija

	Pretendents vai piegādātāju apvienība:
	

	Adrese:
	

	Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:
	

	Datums:
	

	Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti:
	


Piedāvājam veikt būvuzraudzību objektā „Jauno Stropu promenādes izbūve posmā no Durbes ielas līdz Abavas ielai, Daugavpilī un labiekārtojuma elementu ierīkošana” saskaņā ar 2019.gada 31.maija uzaicinājuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu: 

	Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

	


Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma: Būvuzraudzības veikšana objektā „Jauno Stropu promenādes izbūve posmā no Durbes ielas līdz Abavas ielai, Daugavpilī un labiekārtojuma elementu ierīkošana”

ID Nr.DPPI KSP 2019/49 N prasībām un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti. 
Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā nolikumā izvirzītajām prasībām. 
	Pretendenta pārstāvis:
	

	
	                 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


4.pielikums CV VEIDNE

CURRICULUM VITAE

Līguma nosaukums:
______________________________

Piedāvātais pozīcija projektā:
_______________
	
	Uzvārds:   

Vārds:

Dzimšanas datums:

Izglītība:                       
	

	
	
	

	Mācību iestāde:
	

	Datums: no / līdz 
	

	Iegūtais grāds un vai diploms:
	


Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5 - pamatzināšanās)

	Valoda
	Lasītprasme
	Runāt prasme
	Rakstītprasme

	Latviešu
	
	
	

	Angļu
	
	
	

	Vācu
	
	
	

	Krievu
	
	
	


	1.
	Piederība pie profesionālajām organizācijām:
	

	2.
	Citas iemaņas:
	

	3.
	Patreizējais amats:
	

	4.
	Specializācija:
	


  5.    Darba pieredze:

	Kompānijas nosaukums:
	
	
	

	Adrese:
	
	
	

	Datums no / līdz
	
	
	

	Amats:
	
	
	

	Darba apraksts:


	
	
	


6. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

	Darba izpildes gads
	Valsts, kompānija
	Amats
	Klients, darba apraksts

	
	
	
	


7. Cita saistīta informācija:
-

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos

	No
	Līdz

	*
	*




       * provizoriskie dati

kā _______________________ strādāt pie līguma „______________” izpildes, gadījumā, ja Pretendentam, tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.
	Vārds, uzvārds
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

	<Darba devēja nosaukums>

	<Reģistrācijas numurs>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Parkasttiesīgās personas paraksts>


1
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