
                Darbu organizēšanas apraksts   

          Daļēji sagruvušas būves, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

0500 005 3002, Daugavpilī, nojaukšana 

 

Ieceres mērķis – daļēji sagruvušas būves (bez nosaukuma un bez adreses)  nojaukšana, 

pēc nojaukšanas darbiem sakārtojot degradējošo teritoriju. 

1. Pirms būvdarbu uzsākšanas iecelt sertificēto atbildīgo būvdarbu vadītāju un darba 

aizsardzības  koordinatoru. Atbildīgais būvdarbu vadītājs un darba aizsardzības 

koordinators veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. 

2. Ievērojot iepriekš noteiktu grafiku, izpildīt nojaukšanas darbus 30 kalendāro dienu 

laikā. 

3. Veikt būvdarbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, 

materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem, veikt būvgružu 

izvešanu un utilizāciju saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un noslēgtā 

līguma nosacījumiem. 

4. Pretendentiem ir pienākums apmeklēt un izpētīt objektu, precizēt un noskaidrot darbu 

specifiku un, ja nepieciešams, pārbaudīt darba apjomus. 

5. Nojaucamās būves galvenie tehniskie rādītāji: 

       Apbūves laukums – 53.10 kv.m.  

       Kopējā platība      – 40.20 kv.m. 

 Būvtilpums    – 202.00 kub.m,.   Būves grupa- II, stāvu skaits – 1, būves kadastra 

apzīmējums – bez kadastra apzīmējuma 

Zemes kadastra apzīmējums – 05000053002 , zemes  kopplatība – 28570.00 kv.m.. 

6. Nodrošināt autotransporta un gājēju kustības drošību Višķu ielā un pieguļošajos 

pagalmos Višķu ielā 32, Mendeļejeva ielā 3A 

7. Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visas ieinteresētās organizācijas, noteiktā kārtībā ir 

jāpieaicina to pārstāvji, kā arī jāaizpilda attiecīgo organizāciju tehnisko noteikumu un 

saskaņojumu prasības. 

8. Veicot būvdarbus obligāti jāievēro Ministru kabineta noteikumus Nr.92 “Darba 

aizsardzības prasības veicot būvdarbus” un citu pastāvošo normatīvu prasības. 

9. Jālieto būvniecības metodes, kuras nodrošinātu nepieciešamos pasākumus, lai 

novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos. 

10. Būvuzņēmējam ir jāveic savlaicīgi profilaktiskie pasākumi ražošanas kaitīgo apstākļu 

novēršanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām jānovērtē dažādu kaitīgo faktoru 

iedarbība uz cilvēka organismu: atmosfēras piesārņojums, putekļi, toksiskas vielas, 

troksnis, vibrācijas, ultraskaņa u.c. 

11. Objektā ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem, fiksējošo šinu komplektiem un citiem 

līdzekļiem pirmās palīdzības sniegšanai cietušajiem. 

12. Visi darbi jāveic lietojot ērtus un attiecīgajam darbam piemērotus spectērpus un 

dažādus aizsarglīdzekļus, maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargķiveres u.c. 

13. Būvdarbu teritoriju nožogot ar pagaidu celtniecības žogu.   



14. Demontāžu veikt ar ekskavatoru, greiferu, iekrāvēju u.c. piemērotas tehnikas 

palīdzību. Būvmateriālu aizvešanu veikt ar tiem paredzētu autotransportu. Zemes 

darbiem un teritorijas izlīdzināšanai izmantot buldozeri vai citu analoģisku tehniku. 

15. Pagaidu piebraucamo ceļu uz būvdarbu teritoriju organizēt no Višķu ielas puses. 

Višķu ielas bortakmeņus un asfalta segumu saglabāt pašreizējā stāvoklī. 

16. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam izstrādāt Darbu veikšanas projektu 

(LBN310-14) un saskaņot to ar pasūtītāju.   

 

Tehniskā specifikācija - darbu apjomu tabula 

 

Nr.p.k.  DARBU NOSAUKUMS Mērvienība Daudzums 

1. Pagaidu žoga uzstādīšana  būvdarbu  veikšanas 

zonā 

      kpl           1.00 

2. Mazo ataugušo koku un  krūmu izciršana        gb.           6.00 

3. Parapeta skārda elementu nojaukšana      kv.m.         11.00 

4. Būves plakanā jumta  konstrukciju nojaukšana 

( skārds, siltumizolācija, izlīdzinošais slanis, 

ruberoids) 

kv.m.         53.10 

      5. Būves ventilācijas šahtu dn 300  virs  jumta 

demontāža 

gb.           3.00 

6. Būves dzelzsbetona pārseguma  220 mm 

demontāža 

kv.m.         48.50 

7. Būves dzelszbetona pārsedzes( 1500*200*120) 

demontāža 

        gb.         20.00 

8. Būves silikātķieģeļu ārsienu un starpsienu 

demontāža 

kub.m.         48.00 

9. Būves betona pamatu demontāža       kub.m.         25.00 

10. Būves betona grīdas ar sagatavošanas slaniem 

nojaukšana (42.40 kv.m.) 

kub.m.           8.80 

11. Būves betona apmaļu nojaukšana kub.m.           3.00 

12.  Betona bortakmeņu  demontāža        gb         27.00 

13.  Bojato asfalta seguma  nojaukšana       kv.m.                              114.00  

14. Kanalizācijas akas demontāža       gb.           2.00 

15. Sadzīves atkritumu izvešana, utilizācija     kub.m.         16.00 

16. Būvgružu savākšana, izvešana, utilizācija     kub.m.          124.00 

17. Būvbedres aizbēršana, planēšana, 

izlīdzināšana, blietēšana 

    kub.m         50.00 

18. Teritorijas sakopšana, zāliena ierīkošana ar 

melnzemi b= 100 mm 

      kv.m          300.00 

    

    

                  

Sastādot lokālo tāmi (LBN 501-17) nojaukšanas darbiem paredzēt visus izdevumus, kas 

saistīti ar demontāžu, utilizāciju, transportu u.c. 

Esošos inženiertīklus aizsargāt un saglabāt darba režīmā.   

   

Sagatavoja: Būvinženieris Viktors Nikolajevs, sert. Nr. 3-01326; 5-01953   tālr. 

29441553 


