 
APSTIPRINU:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
 „Komunālās saimniecības pārvalde” 
Nereglamentēto iepirkumu procedūru
 komisijas priekšsēdētājs Teodors Binders

________personiskais paraksts_____________
2020.gada 28.septembrī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālas saimniecības pārvalde”
uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:
Būvuzraudzības veikšanai objektā 
 “Daudzdzīvokļu dzīvojamā kvartāla starp Zeļinska, Arhitektu un Inženieru ielām Zeļinska skvēra labiekārtojums un apgaismojuma izbūve”
ID Nr.DPPI KSP 2020/71N
1. Uzaicinājuma pamatojums: Publisko iepirkumu likuma 11.panta sestā daļa, ja  kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 000 euro publiskiem būvdarbu līgumiem un mazāka par  10 000 euro publiskiem pakalpojumu līgumiem, tad pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šo likumu. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa izpildot likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasības.
2. Pasūtītājs: 
	Pasūtītāja nosaukums
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”

	Adrese
	Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401

	Reģ.Nr.
	90009547852

	Kontaktpersona tehniskajos jautājumos
	Tehniskās nodaļas vadītāja, tālrunis 65476321, e-pasts: oksana.grigorjeva@daugavpils.lv

	Kontaktpersona juridiskajos jautājumos
	Juriste Irīna Juhno – tālrunis 65476474,  e-pasts arija.pupina@daugavpils.lv

	Darba laiks
	Pirmdiena
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

	
	Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

	
	Piektdiena
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00


3. Paredzamā līgumcena: līdz EUR 3800.00 bez PVN 21%.
4. Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2).
5. Līguma izpildes termiņš: No būvdarbu uzsākšanas dienas līdz būvdarbu pabeigšanai, būvdarbu paredzamais termiņš -3 /trīs/ mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
6. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:
6.1.Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:
1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents  tiek likvidēts;
2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.
3) nav iesniegti kādi no 7.punktā pieprasītiem dokumentiem.
7. Piedāvājumā jāiekļauj:
7.1. Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai.
7.2. Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.
7.3.Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas 
apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Latvijas Republikas Uznēmumu reģistra.
7.4.Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanai saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī, ja reģistrācija paredzēta. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Būvniecības Informācijas Sistēmas (BIS).
         7.5. Pretendentam (personu apvienībai) jābūt pieredzei līdzīgu objektu (ceļu, ielu vai laukumu izbūve) uzraudzības jomā un iepriekšējo trīs gadu laikā (2017. – 2019.gadā ieskaitot 2020.gada periodu) ir veicis ceļu, ielu vai laukumu  ar apgaismojumu  izbūves būvdarbu uzraudzību vismaz 1/viens/ objektā. Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām:
	N.p. k.
	Objekta nosaukums, adrese
	Līguma izpildes termiņš
	Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi
	Pasūtītājs,  kontaktpersona,
tālrunis
	Līgumcena (EUR, bez PVN)


 Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.
7.6.  Informācija par pretendenta, personu grupas dalībnieku, uzrādīto apakšuzņēmēju personālu, kurš paredzēts attiecīgo darbu veikšanai(pievienot speciālista spēkā esošu profesionālās kvalifikācijas apliecinoša  sertifikāta –kopiju)):
	Speciālisti
 (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem)
	Vārds Uzvārds
	kvalifikācijas apliecinoši dokumenti  
	Pieredze objektos (gados)
	Darba vieta

	1.
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. (n)
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	


7.6.1. MINIMĀLĀS SPECIĀLISTU SLODZES BŪVOBJEKTĀ:
-Ceļu būvuzraugs: 1
[bookmark: _GoBack]-Elektrisko tīklu būvuzraugs: 0,5
Būvuzraugam objektā jābūt kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās.
Piestādīt speciālistu spēkā esošus profesionālās kvalifikācijas apliecinošus dokumentus - sertifikātu kopijas.
7.7. Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvuzrauga  spēkā esošs profesionālās kvalifikācijas apliecinošs  sertifikāts ceļu būvdarbu būvuzraudzībā (kopija).
        7.8.Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.
7.9. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši  3. pielikumā norādītajai formai. Papildus „Finanšu piedāvājumam” piestādīt Tāmi, kas sagatavota ievērojot 2.pielikumu ″Tehniskā specifikācija″.
8.Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.) tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. 
8.1. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:
8.1.1. Pretendenta nosaukums un adrese;
8.1.2.Pasūtītāja nosaukums un adrese, Uzaicinājuma identifikācijas numurs ID Nr.DPPI KSP 2020/71N.
       8.1.3.norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.
[bookmark: _Toc114559674][bookmark: _Toc134628697][bookmark: _Toc241495780]9.Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu. Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju. 
10.Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.
11.Piedāvājums iesniedzams līdz 2020.gada 01.oktobrim plkst.11.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī,  2.stāvā, 223.kab.
12.Pielikumi:
Pielikums Nr.1. Pieteikums.
Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija.
Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājuma veidne.











































1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

                                                                                                  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  Saules iela 5A, Daugavpils
                                                                                            

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ 
Būvuzraudzības veikšanai objektā 
 “Daudzdzīvokļu dzīvojamā kvartāla starp Zeļinska, Arhitektu un Inženieru ielām Zeļinska skvēra labiekārtojums un apgaismojuma izbūve”
ID Nr.DPPI KSP 2020/71N
Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu: 

1. Piesakās piedalīties aptaujā; 
2. Apņemas ievērot aptaujas prasības; 
3. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;
4. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

	Pretendents
	

	Reģistrācijas Nr. 
	

	Adrese:
	

	Kontaktpersona
	

	Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts
	

	Bankas nosaukums, filiāle
	

	Bankas kods
	

	Norēķinu konts
	

	Vārds, uzvārds*
	

	Amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	

	Zīmogs
	


* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds






2.pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
būvuzraudzības veikšanai objektā 
 “Daudzdzīvokļu dzīvojamā kvartāla starp Zeļinska, Arhitektu un Inženieru ielām Zeļinska skvēra labiekārtojums un apgaismojuma izbūvē”

1. BŪVDARBU APRAKSTS
1.1.  Veicamie būvdarbi saskaņā ar izstrādāto apliecinājuma karti “Daudzdzīvokļu dzīvojamā kvartāla starp Zeļinska, Arhitektu un Inženieru ielām Zeļinska skvēra labiekārtojums un apgaismojuma izbūvē” (turpmāk – būvprojekts).
1.2.   Būvuzraugam jānodrošina nepārtraukta (tas ir Būvdarbu uzraudzība jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās) būvniecības procesa uzraudzība. 
1.3.   Atbildīgais būvuzraugs un/vai citi būvuzraudzības līguma norīkotie būvuzraugi, ar attiecīgiem būvuzraudzības sertifikātiem (ja līgumu slēdz ar juridisko personu) nodrošina nepārtrauktu uzraudzību, viens no tiem tiek noteikts par būvuzraudzības grupas vadītāju.
1.4.   Būvuzraugam obligāti jāpiedalās pie segto darbu izpildes.
1.5.   Būvuzraugam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai.
1.6.   Būvuzraugam jānodrošina un jāseko, lai:
1.5.1. būvdarbi tiktu veikti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, plānotajā laikā un termiņā saskaņā ar līgumu, 
1.5.2. paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti, 
1.5.3. būvdarbu veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.

1.7.   Būvuzraugs iknedēļas ražošanas apspriedēs informē par būvdarbu gaitu, kā arī pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma sniedz rakstisku informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.
1.8.   Būvuzraugam jāatskaitās saskaņā ar 4. apakšpunktu „Atskaites”, kā arī pēc būvniecības ierosinātāja pārstāvja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.
1.9.   Būvuzraugam nekavējoties jābrīdina būvdarbu vadītājs un būvniecības ierosinātāja pārstāvis, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama būvniecības ierosinātāja rīcība. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas vai pārkāpj normatīvo aktu prasības, būvuzraugam ir jāpieņem lēmums par apdraudējuma novēršanu.
1.10. Būvuzraugs nodrošina būvmateriālu kvalitātes ekspertīžu veikšanu.
1.11. Realizējot būvuzraudzību, Pretendentam ir pienākums veikt digitālu būvniecības procesa dokumentācijas apriti Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), atbilstoši 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”
2.  PRASĪBAS PERSONĀLAM: 
2.1.   Būvuzraugam jābūt sertificētam atbilstoši darbu apjomam, ko Pretendents apņēmies veikt.
2.2.   Darbinieki nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.

3. BŪVUZRAUDZĪBA, BŪVUZRAUGA SAISTĪBAS BŪVES BŪVDARBU, TĀS NODOŠANAS EKSPLUATĀCIJĀ POSMĀ UN GARANTIJAS POSMĀ
3.1.  Būvniecības posms sākas ar brīdi, kad būvniecības ierosinātājs ir saņēmis atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā un būves vietas pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.




3.2.    Būvuzraugs veic sekojošus vispārīgos pienākumus:
3.2.1.  	pēc būvniecības ierosinātāja norādījumiem katru nedēļu organizē un vada būvdarbu gaitas apspriešanas sapulces, un veic to protokolēšanu, sapulcēs piedalās būvuzrauga, būvniecības ierosinātāja, autoruzrauga (ja tiek veikta autoruzraudzība), būvuzņēmēja un citu pieaicināto būvniecības dalībnieku pārstāvji, parakstītie sapulču protokoli ir saistoši visiem būvniecības dalībniekiem;
3.2.2 sniedz iespējamo problēmu risinājumus, nesaskaņu vai neskaidrību gadījumos starp būvniecības ierosinātāju, galveno būvuzņēmēju un Būvprojekta autoru – Autoruzraugu (ja tiek veikta autoruzraudzība);
3.2.3. analizē galvenā būvuzņēmēja iesniegtās tāmes, darbu veikšanas projektus, darbu veikšanas kalendāros grafikus, un citus ar būvniecību saistītos dokumentus, seko līdzi autoruzraudzības procesam (ja tiek veikta autoruzraudzība), piedalās neparedzēto būvdarbu, projekta risinājumu izmaiņu izvērtēšanā un sagatavo par šiem jautājumiem ieteikumus un komentārus, informē un konsultē būvniecības ierosinātāju.

3.3. 	Atbildīgais būvuzraugs un/vai citi būvuzraudzības līguma norīkotie būvuzraugi (ja līgumu slēdz ar juridisko personu) veic būves būvdarbu būvuzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 125. punkta prasībām un veic sekojošo:
3.3.1. pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu;
3.3.2. pārbaudīt, vai būvdarbu veicēja rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;
3.3.3. nepieļaut atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas;
3.3.4. iepazīties ar būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja, kā arī ar būvdarbu veicēja un atsevišķu būvdarbu veicēju (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā) līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu un izpildi;
3.3.5. rakstiski informēt būvniecības ierosinātāju par visiem atsevišķu būvdarbu veicējiem, kas piesaistīti konkrētā objekta realizācijai;
3.3.6. pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi;
3.3.7. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
3.3.8. pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam;
3.3.9. pārbaudīt veikto būvdarbu apjomus;
3.3.10. pārbaudīt objektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem;
3.3.11. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem un būvdarbu vadītāja prombūtni;
3.3.12. vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu;
3.3.13. ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga, būvdarbu veicēja, būvinspektora vai citas būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;
3.3.14. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā; tai skaitā kontrolēt darbu izpildes kvalitāti;
3.3.15. pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām
3.3.16. kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;
3.3.17. ziņot būvniecības ierosinātājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta;
3.3.18. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to būvniecības ierosinātājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;
3.3.19. sagatavot un iesniegt būvvaldē nepieciešamos dokumentus saskaņā ar speciālajiem būvnoteikumiem;
3.3.20. piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā;
3.3.21. informēt attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja objekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi;
3.3.22. nodrošināt dalītu laika uzskaiti par savu darbu katrā objektā un par to informēt būvniecības ierosinātāju un attiecīgo būvvaldi vai institūciju, kura veic būvdarbu kontroli, un pēc būvinspektora pieprasījuma sniegt uzskaiti pamatojošo dokumentāciju;
3.3.23. parakstīt apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai, ja objekts ir realizēts atbilstoši būvprojektam un ir izpildīti šo noteikumu 125.9. apakšpunktā noteiktajā kārtībā izteiktie būvuzrauga norādījumi.

3.4.  Būvuzraugs, veicot būvuzraudzību. papildus Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā prasībām veic sekojošo:
3.4.1. apseko būvi un veic attiecīgus ierakstus būvdarbu žurnālā par būves pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;
3.4.2. pārbauda un izvērtē no būvuzņēmēja saņemtos veikto būvdarbu izpildes aktus, akceptējot tos vai pamatoti rakstveidā noraida turpmāko 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas brīža, un par savu lēmumu nekavējoties informē būvniecības ierosinātāju;
3.4.3. kontrolē būvdarbu izmaksu atbilstību būvniecības ierosinātāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm;
3.4.4. piedalās konstatēto defektu fiksācijā, noformējot to rakstiski un parakstot attiecīgi sastādītu aktu;
3.4.5. īpašu uzmanību pievērš un regulāri veic pārbaudi veicamo būvdarbu un pielietojamo izstrādājumu, iekārtu un materiālu kvalitātes nodrošināšanai, kurai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu prasībām vai citām, ja tādas definētas līgumā, kas noslēgts ar būvuzņēmēju, par to iepriekš rakstiski vienojoties ar būvniecības ierosinātāju, organizē nepieciešamās kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās, sagatavo atskaites un prezentē testu rezultātus būvniecības ierosinātājam ;
3.4.6. uzrauga, lai būvē būvdarbi tiktu veikti, nebojājot iebūvējamās iekārtas un materiālus, veicot nepieciešamos maskēšanas un nosegšanas darbus un netraucējot būvniecības procesu;
3.4.7. izpilda būvniecības ierosinātāja norādījumus un ieteikumus ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Būvprojektu un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem;
3.4.8. pieprasa no būvuzņēmēja būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju no Būvprojekta, būvdarbu tāmes un spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem novēršanu un uzrauga atklāto defektu novēršanas izpildi;
3.4.9. kontrolē un uzrauga būvdarbu veikšanas un finanšu grafikus, uzrauga, lai visi ar Būvobjekta būvniecību saistītie būvdarbi tiktu izpildīti atbilstoši noslēgtajam būvuzņēmēja līgumam, būvniecības ierosinātāja vai tā atbildīgo pārstāvju organizētajās sapulcēs ziņo par grafiku progresu;
3.4.10. kontrolē būvdarbu apjomu faktisko izpildi atbilstoši būvuzņēmēja sagatavotiem ikmēneša būvdarbu izpildes pieņemšanas - nodošanas aktiem un apstiprina tos atbilstoši padarītajam būvdarbu apjomam;
3.4.11. Atbildīgais būvuzraugs un/vai citi būvuzraudzības līguma norīkotie būvuzraugi (ja līgumu slēdz ar juridisko personu) veic nepārtrauktu būves būvdarbu uzraudzību, apmeklējot būvi katru darba dienu visā būvdarbu veikšanas laikā un veicot būvlaukumā konstatēto pārkāpumu foto fiksācijas;
3.4.12. pārbauda būvobjektā piegādāto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju un nodrošina tikai Būvprojektā noteiktu, kā arī tādu būvizstrādājumu iebūvēšanu būvē, kuriem ir atbilstību apliecinoša dokumentācija un par kuriem nav informācijas, ka tie neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām būvniecības jomā vai deklarētajām ekspluatācijas īpašībām;
3.4.13. seko, lai būvuzņēmējs sagatavotu un iesniegtu būvniecības ierosinātājam saskaņošanai izvērstu kvalitātes kontroles plānu būvdarbu veikšanai, izstrādātu un iesniegtu saskaņošanai darbu veikšanas projektu atbilstošiem veicamajiem būvdarbiem;
3.4.14. kontrolē, lai būvuzņēmējs sagatavotu būvē iebūvēto inženieriekārtu ražotāju ekspluatācijas instrukcijas, uzrauga, lai būvuzņēmējs veiktu būvniecības ierosinātāja  darbinieku, kas veiks būvju tālāko ekspluatāciju, apmācības un to gaitu, ja tāda nepieciešama;
3.4.15. veic būvē veicamo būvdarbu kvalitātes kontroli, atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā prasībām, Uzņēmuma līgumam, Būvprojektam un ar būvniecību saistītajai dokumentācijai;
3.4.16. divas nedēļas pirms plānotās būves nodošanas ekspluatācijā sagatavo informāciju par būves gatavības statusu un sastāda nepabeigto būvdarbu sarakstu, to izpildes grafiku un veic tā kontroli līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai starp būvuzņēmēju un būvniecības ierosinātāju;
3.4.17. veic citas darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir būvuzrauga pienākums.

3.5. Veicot būvuzraudzību, būvuzraugam ir tiesības:
3.5.1. pieprasīt no būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja jebkurus būvprojekta dokumentus, lai iegūtu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu un būvdarbu izpildi atbilstoši būvprojektam un, ja nepieciešams, par būvdarbu izpildītāju kvalifikāciju ;
3.5.2. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja turpmākā darbu izpildes procesā rodas pamatotas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību Būvprojektam;
3.5.3. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi būvniecības ierosinātājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;
3.5.4. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja, kā arī atsevišķo darbu būvdarbu vadītāju būvprakses sertifikāta apturēšanu vai anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi ;
3.5.5. vienpusēji atkāpties no būvuzraudzības līguma vai atteikties no pienākuma pildīšanas (ja būvuzraugs ir norīkots) un rakstiski informēt par to attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja būvniecības ierosinātājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
3.5.6. Pieprasīt izstrādāt detalizētos rasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot ar būvniecības ierosinātāju pirms attiecīgā būvdarba uzsākšanas;
3.5.7. informēt būvniecības ierosinātāju, autoruzraugu un būvvaldi vai institūciju, kas pilda būvvaldes funkcijas, iesniedzot detalizētus aprēķinus, ja būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par būvprojektā ietvertajiem tehniskajiem risinājumiem.

3.6.	Veicot būvuzraudzību, būvuzraugs ir atbildīgs par:
3.6.1. būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā noteiktajām prasībām un noslēgtā būvuzraudzības līguma prasībām;
3.6.2. būvdarbu uzsākšanu atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu VIII apakšnodaļā noteiktajām prasībām;
3.6.3. būvprojekta īstenošanu atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā un citu normatīvo aktu prasībām;
3.6.4. to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un Būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi;
3.6.5. neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies būvuzrauga vainas dēļ;
3.6.6. Būvniecības ierosinātājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.

3.7. Pēc Būvobjekta būvdarbu pabeigšanas, bet pirms Būvobjekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, būvuzraugs:
3.7.1. apsekojot būvi, veic iespējamo defektu un nepilnību uzskaitījumu, par to sastādot attiecīgu aktu, kā arī veic nepilnību un defektu iemeslu un cēloņu noskaidrošanu, to novēršanas plāna un termiņu pieprasīšanu, nepilnību un defektu novēršanu no būvuzņēmēja puses līdz nodošanai ekspluatācijā;
3.7.2. ja nepieciešams, ierosina būvniecības ierosinātājam attiecīgu līgumsodu uzlikšanu būvuzņēmējam par līguma saistību nepildīšanu.

3.8. Līdz būves nodošanai ekspluatācijā būvuzraugs iesniedz būvniecības ierosinātājam pilnu atskaiti par faktiski padarīto būvdarba apjomu un faktiski izlietoto naudas līdzekļu apjomu, pamatojot atskaitē minētos rādītājus ar esošo dokumentāciju (darbu izpildes akti,
pavadzīmes, rēķini, vienošanās un citu), kā arī nodod būvniecības ierosinātājam visus būvuzraudzības laikā saņemtos dokumentus.
3.8.1. Būvuzraugs savlaicīgi brīdina būvniecības ierosinātāju par iespējamām problēmām un riskiem, sniedzot to iespējamos risinājumus.
3.8.2. Būvuzraugs pirms būves nodošanas ekspluatācijā iesniedz būvniecības ierosinātājam un būvvaldei pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem 
3.8.3. Būvuzraugs piedalās konstatēto defektu aktu sastādīšanā būvdarbu garantijas periodā.

3.9. Būvuzraugs ir materiāli atbildīgs par pieņemto darbu patiesumu un atbilstību. Neatbilstības gadījuma būvniecības ierosinātājs  var pieļautas kļūdas un tas radušos zaudējumus ieturēt no Būvuzraudzības samaksas.

4.  ATSKAITES:
4.1. Būvuzraugs sagatavo un rakstiski iesniedz būvniecības ierosinātājam šādas būvdarbu un būvuzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar būvniecības ierosinātāju:

4.1.1. Ikmēneša atskaiti  jāiesniedz katra nākamā mēneša pirmajā nedēļā. Atskaite tiek iesniegta būvniecības ierosinātāja norādītajai personai aktīvā būvdarbu periodā, ziņojot par būvdarbu gaitu, objektā paveiktajiem darbiem iepriekšējā mēnesī.
4.1.2. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 15 dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:
4.1.2.1. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;
4.1.2.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;
4.1.2.3. faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;
4.1.2.4. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;
4.1.2.3. akts par būvobjekta izpilddokumentacijas pieņemšanu;
4.1.2.4. akts par paveikto būvuzraudzību un rēķins. 
Atskaites jāiesniedz 2 eksemplāros papīra formātā, iesietas un elektroniski MSOffice formātā.

4.2. Būvniecības darbu veikšanas laikā Būvuzraugam ir jāievēro Dabas aizsardzības prasības, Darba drošības noteikumi.
5. MINIMĀLĀS SPECIĀLISTU SLODZES BŪVOBJEKTĀ
Ceļu būvuzraugs: 1
Inženiertīklu būvuzraugs (apgaismojuma tīkli): 0.5
Būvuzraugam objektā jābūt kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās.
	       Provizoriskais būvdarbu izpildes termiņš: 3 mēneši.
Piezīme:
Ja būvuzraudzības līgumu slēdz ar juridisko personu, līgumā norāda konkrētās fiziskās
personas, kuras veiks būvuzraudzību, kā arī norāda atbildīgo būvuzraugu – ceļu uzraugu.
6.  DARBU APJOMI
	7. Izmaksu pozīcija
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums

	1.
	2.
	3.
	4.

	
	1.ĢP, TS DAĻA
	
	

	1.
	Vispārēja nodaļa
	
	

	1.1.
	Mobilizācija. Būvlaukuma iekārtošana un visa nepieciešamā aprīkojuma un iekārtu atvešana un uzstādīšana. Būvlaukuma demontāža. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā
	kompl.
	1

	1.2.
	Izpilddokumentācijas sagatavošana un izpilduzmērijumu veikšana
	kompl.
	1

	2.
	Dažādi darbi
	
	

	2.1.
	Uzmērīšana un nospraušana
	ha
	0.8

	2.2.
	Soliņa konstrukcijas demontāža un metāla elementu transportēšana uz Pasūtītāja noradīto vietu 10 km attālumā, citu materiālu, piem. betons utilizācija
	gab.
	9

	2.3.
	Slīdkalniņa konstrukcijas demontāža un metāla elementu transportēšana uz Pasūtītāja noradīto vietu 10 km attālumā, citu materiālu, piem. betons utilizācija
	gab.
	2

	2.4.
	Šūpoļu konstrukcijas demontāža un metāla elementu transportēšana uz Pasūtītāja noradīto vietu 10 km attālumā, citu materiālu, piem. betons utilizācija
	gab.
	2

	2.5.
	Veļasžavētāja konstrukcijas demontāža un metāla elementu transportēšana uz Pasūtītāja noradīto vietu 10 km attālumā, citu materiālu, piem. betons utilizācija
	gab.
	2

	2.6.
	Veļasžavētāja konstrukcijas saudzīga demontāža, pārnešana līdz 100m attālumā un atkārtota montāža ieskaitot materiālus un rakšanas darbus
	gab.
	1

	2.7.
	Vingrošanas konstrukciju (stieņi, trepes, līdztekas utml.) demontāža un metāla elementu transportēšana uz Pasūtītāja noradīto vietu 10 km attālumā, citu materiālu, piem. betons utilizācija
	gab.
	3

	2.8.
	Basketbola groza konstrukcijas demontāža un metāla elementu transportēšana uz Pasūtītāja noradīto vietu 10 km attālumā, citu materiālu, piem. betons utilizācija
	gab.
	1

	2.9.
	Smilšu kastes konstrukcijas demontāža un utilizācija
	gab.
	2

	2.10.
	Betona konstrukcijas demontāža hvid.=30cm un materiāla utilizācija
	m2
	1.5

	2.11.
	Betona ceļu apmaļu demontāža un utilizācija
	m
	202.0

	2.12.
	Betona ietvju apmaļu demontāža un utilizācija 
	m
	1220.0

	2.13.
	Asfalta seguma demontāža h=5..10cm  brauktuvei un materiāla transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni (asfalta zāģēšana savienojumu vietās)
	m2
	123.0

	2.14.
	Asfalta seguma demontāža hvid.=5cm  ietvēm un materiāla transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni (asfalta zāģēšana savienojumu vietās)
	m2
	2061.0

	2.15.
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana brauktuvei hvid.=4cm un nofr. materiāla transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni
	m2
	144.0

	2.16.
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana ietvēm, hvid.=4cm un nofr. materiāla transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni
	m2
	11.0

	2.17.
	Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (40t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus), 1 gab. ar SIA "Lattelecom" logotipu
	gab.
	6

	2.18.
	Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (12t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) 2 gab. ar SIA "Lattelecom" logotipu
	gab.
	8

	2.19.
	Krūmu un zaru zāģēšana ar celmu laušanu un transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni
	m2
	110.0

	2.20.
	Celmu laušana un transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni (diametrus skatīt rasējumos un topogrāfiskajā plānā)
	gab.
	6

	2.21.
	Koku zāģēšana, celmu laušana un transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni (koku diametrus skatīt rasējumos un topogrāfiskajā plānā)
	gab.
	31

	2.22.
	Koka aizsardzība būvniecības laikā, t.sk. ar vismaz 2 m augstiem un 25 mm bieziem dēļu vairogiem
	gab.
	22

	 
	Spēļu laukumu iekārtas, ieskaitot rakšanas un zemes darbus, nostiprināšanu, montāžu un pārbaudes (atbilstoši standarta LVS EN 1176 "Spēļu laukumu aprīkojums un pārklājums" prasībām), skatīt kopā ar iekārtu eksplikāciju
	 
	 

	2.23.
	Strītbola grozs ar tērauda statīvu 100x100mm, vairogs stiklšķiedra 1200x900mm, projekcija 1200mm, betonējams, standarta stīpa, tīkliņš, ligzda
	kompl.
	1

	2.24.
	Interaktīva spēle. Garums-1.15m; Platums-0.07m; Augstums-1.2m;   Krišanas augstums-0.0m. Drošības zona-13.8m2.
	kompl.
	1

	2.25.
	Smilšu kaste. Garums-3.0m; Platums-2.7m; Augstums-0.6m;   Krišanas augstums-1.33m. Drošības zona-25.0m2.
	kompl.
	2

	2.26.
	Karuselis. Garums-1.50m; Platums-1.50m; Augstums-0.78m;   Krišanas augstums-1.0m. Drošības zona-25m2.
	kompl.
	1

	2.27.
	Atsperšūpoles vienvietīgas. Garums-0.97m; Platums-0.46m; Augstums-0.83m;   Krišanas augstums-0.46m. Drošības zona-7.5m2.
	kompl.
	1

	2.28.
	Slīdkalniņš. Garums-2.46m; Platums-0.72m; Augstums-1.42m;   Krišanas augstums-1.0m. Drošības zona-18.5m2.
	kompl.
	1

	2.29.
	Āra tenisa galds. Garums-2.74m; Platums-1.52m; Augstums-0.76m;   Krišanas augstums-0.76m. Drošības zona-48.5m2.
	kompl.
	1

	2.30.
	Rotaļu komplekss ar trošu ceļu. Garums-10.79m; Platums-6.84m; Augstums-4.31m;   Krišanas augstums-2.1m. Drošības zona-78.5m2.
	kompl.
	1

	2.31.
	Dubultās šūpoles. Garums-3.23m; Platums-0.21m; Augstums-2.55m;   Krišanas augstums-1.20m. Drošības zona-21.2m2.
	kompl.
	1

	2.32.
	Piramīda. Garums-6.0m; Platums-7.0m; Augstums-5.0m;   Krišanas augstums-2.5m. Drošības zona-71.0m2.
	kompl.
	1

	2.33.
	Karuselis. Garums-2.73m; Platums-0.4m; Augstums-1.57m;   Krišanas augstums-1.3m. Drošības zona-30.0m2.
	kompl.
	1

	2.34.
	Informācijas stends. Garums-0.90m; Platums-0.06m; Augstums-1.50m.
	kompl.
	3

	3.
	Zemes klātne
	 
	 

	3.1.
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība (t.sk. uzauguma noņemšana), lieko grunti aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni
	m3
	1480.0

	3.2.
	Piebēruma būvniecība no ierakuma grunts
	m3
	90.0

	3.3.
	Krūmu stādīšana, C4 Irbeņlapu fizokarps/Physicarpus opulifolius 'Summer Wine', mēslojums; mulča, h = 8..10 cm; auglīgā augsne
	kompl.
	30

	3.4.
	Krūmu stādīšana, C5 Baltais grimonis/Cornus alba 'Elegantissima', mēslojums; mulča, h = 8..10 cm; auglīgā augsne
	kompl.
	22

	3.5.
	Mulčētas dobes ierīkošana ar vidējas frakcijas
priežu mizu mulču uz augu zemes pamatā, h-20cm
	m2
	304.0

	3.6.
	Rekultivācija un apzaļumošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 15cm
	m2
	4798.0

	3.7.
	Rezerves sakaru kanalizācijas cauruļu ieguldīšana (izmantojot kabeļu kanalizācijas cauruli Ø100x6000), ieskaitot materiālus un rakšanas darbus
	m
	35.0

	4.
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
	 

	 
	Stāvvietas
	 
	 

	4.1.
	Salizturīgās kārtas no drenējošas smilts būvniecība, h=30cm 
	m3
	210.0

	4.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu (dolomīta šķembas) pamata nesošās apakškārtas 0/56 izbūve 14cm biezumā (N-IV klase) 
	m2
	699.0

	4.3.
	Nesaistītu minerālmateriālu (dolomīta šķembas) pamata nesošās kārtas 0/45 izbūve 10cm biezumā (N-IV klase) 
	m2
	699.0

	4.4.
	Betona bruģakmens (300x300x80mm, pelēks, P5-8 vai ekvivalents) seguma būvniecība h=8cm uz betona C30/37 un minerālmat. mais. 0/45 pamata
	m2
	30.0

	 
	Ietves
	 
	 

	4.5.
	Salizturīgās kārtas no drenējošas smilts būvniecība, h=20cm 
	m3
	237.0

	4.6.
	Nesaistītu minerālmateriālu (dolomīta šķembas) pamata nesošās kārtas 0/45 izbūve 15cm biezumā (N-IV klase)
	m2
	1185.0

	4.7.
	Izlīdzinošās kārtas no mazgatām šķembām fr. 2/5 būvniecība, h=3cm
	m2
	17.0

	4.8.
	Betona bruģakmens (200x100x60mm, bez fāzes, pelēks, Prizma 6 vai ekvivalents)
 seguma būvniecība, h=6cm
	m2
	17.0

	 
	Spēļu laukumi
	 
	 

	4.9.
	Salizturīgās kārtas no drenējošas smilts būvniecība, h=20cm 
	m3
	149.0

	4.10.
	Nesaistītu minerālmateriālu (dolomīta šķembas) pamata nesošās kārtas 0/45 izbūve 15cm biezumā (N-IV klase)
	m2
	741.0

	4.11.
	Izlīdzinošās kārtas no mazgātām šķembām fr. 2/5 būvniecība, h=3cm
	m2
	741.0

	5
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas
	 
	 

	 
	Stāvvietas
	 
	 

	5.1.
	Karstā asfalta apakškārtas AC 11 base būvniecība, h=4cm (S-III klase)
	m2
	699.0

	5.2.
	Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība, h=4cm (S-III klase)
	m2
	843.0

	 
	Ietves
	 
	 

	5.3.
	Karstā asfalta dilumkārtas AC 8 surf būvniecība, h=4cm (S-IV klase)
	m2
	1196.0

	 
	Spēļu laukumi, segums atbilstoši standarta LVS EN 1177 "Triecienus slāpējošā spēļu laukumu virsmas" prasībām
	 
	 

	 
	Zona lieliem bērniem
	 
	 

	5.4.
	Lejamās SBR gumijas granulu apakškārtas būvniecība h=4cm
	m2
	261.0

	5.5.
	Lejamās EPDM krāsainās gumijas granulu dilumkārtas būvniecība h=1cm (FIRE BLEND)
	m2
	261.0

	 
	Zona mazuļiem, tenisa galda zonā
	 
	 

	5.6.
	Lejamās SBR gumijas granulu apakškārtas būvniecība h=3cm
	m2
	270.0

	5.7.
	Lejamās EPDM krāsainās gumijas granulu dilumkārtas būvniecība h=1cm (FIRE BLEND)
	m2
	270.0

	 
	Strītbola laukums
	 
	 

	5.8.
	Lejamās SBR gumijas granulu apakškārtas būvniecība h=3cm
	m2
	210.0

	5.9.
	Lejamās EPDM krāsainās gumijas granulu dilumkārtas būvniecība h=1cm (RAL 8024, marķējums 5cm platumā RAL 9016)
	m2
	210.0

	6
	Satiksmes aprīkojums
	 
	 

	6.1.
	Soliņu uzstādīšana
	gab.
	12

	6.2.
	Atkritumu urnas uzstādīšana
	gab.
	6

	6.3.
	Betona apmales CA 100.30.15, ieskaitot slīpās (100.30/22.15, 100.22/30/15) apmales, uzstādīšana uz betona C30/37 un minerālmat. mais. 0/45 pamata 
	m
	200.0

	6.4.
	Betona apmales CA 100.22.15 uzstādīšana uz betona C30/37 un minerālmat. mais. 0/45 pamata 
	m
	38.0

	6.5.
	Betona apmales IA 100.20.08 uzstādīšana uz betona C30/37 un minerālmat. mais. 0/45 pamata 
	m
	1335.0

	6.6.
	Cinkotu metāla stabu uzstādīšana
	gab.
	5

	6.7.
	Ceļa zīmju uzstādīšana:
	 
	 

	 
	Nr. 537
	gab.
	5

	 
	Nr. 835
	gab.
	5

	6.8.
	Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana:
	 
	 

	 
	Garenapzīmējums Nr.920 (platums 0.10m, termoplasts)
	m2
	14.0

	7
	Segumu remonts
	 
	 

	7.1.
	Šuvju aizpildīšana ar hermētiķi brauktuvei savienojumu vietās 
	m
	223.0

	7.2.
	Šuvju aizpildīšana ar hermētiķi ietvēm savienojumu vietās 
	m
	35.0

	
	2.ELT DAĻA (Apgaismojuma tīklu izbūve)
	
	

	 
	Montāžas darbi
	 
	 

	1
	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)
	gab.
	1

	2
	Tranšeja - bedre ZS uzmavām
	gab.
	3

	3
	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei)
	m
	95.0

	4
	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 2 kabeļiem (2 caurulēm)
	m
	15.0

	5
	Ekspluatācijā esoša kabeļa pārcelšana - bez sprieguma
	m
	10.0

	6
	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	96.0

	7
	Esošo tīklu aizsardzība ar dalītu cauruli
	m
	30.0

	8
	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē
	m
	104.0

	9
	ZS kabeļa līdz 35 mm2 pārejas savienošanas uzmavas montāža 
	gab.
	3

	10
	Signāllentas ielikšana
	m
	142.0

	11
	Apg. plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare 
	gab.
	8

	12
	ZS kabeļlīnijas pievienošana (atvienošana)
	pievienoj.
	10

	13
	Bedres rakšana un aizbēršana balsta pamatam
	gab.
	4

	14
	Aizsargcaurules montāža balsta pamatā
	m
	8.0

	15
	Apgaismojuma balsta pamata montāža gatavā bedrē
	gab.
	4

	16
	Apgaismojuma balsta pārvietošana (demontāža, montāža)
	gab.
	1

	17
	Apgaismojuma balsta montāža
	gab.
	3

	18
	Konsoles demontāža no balsta
	gab.
	4

	19
	Konsoles montāža uz balsta
	gab.
	7

	20
	Gaismekļa montāža uz balsta/ uz konsoles
	gab.
	12

	21
	ZS kabeļa 3x1.5 mm2 montāža apgaismojuma balstā
	m
	120.0

	22
	Automātslēdžu montāža balstā
	gab.
	7

	23
	Esoša KL demontāža stabā
	m
	32.0

	24
	Esošo Na gaismekļu demontāža
	gab.
	5

	 
	Materiāli
	 
	 

	1
	Kabelis CYKY-5x25
	m
	39.0

	2
	Kabelis NAYY-J-05x16
	m
	75.0

	3
	Kabeļa gala apdare SEH5 65-15 
	gab.
	8

	4
	Savienojuma uzmava LJSM-5X/016-035
	gab.
	3

	5
	Kabeļu aizsardzības caurule d=75, zemē guldāmā, gofrētā 450N EVOCAB FLEX (ar vilkšanas stiepli)
	m
	96.0

	6
	Kabeļu aizsardzības caurule d=110, EVOCAB SPLIT 450N dalītā
	m
	30.0

	7
	Kabeļu aizsardzības caurule d=50, zemē guldāmā, gofrētā 450N EVOCAB FLEX (montāžai apg. balsta pamatā)
	m
	8.0

	8
	Brīdinājuma lenta "Uzmanību kabelis" 80mm sarkana
	m
	142.0

	9
	Stabs ielas, konisks 6.5m, cinkots CP6500-60
	gab.
	3

	10
	Gumijas blīve 4-10m koniskam stabam GB-RG
	gab.
	4

	11
	Apgaismojuma balsta pamats 6m, 8m augstiem stabiem DBP-13
	gab.
	4

	12
	Konsole L-veida 2.0/1.0/15 (Hv/V/leņķis) cinkota
	gab.
	3

	13
	Konsole V-veida 2.0/2x1.0/15 (Hv/V/leņķis) cinkota
	gab.
	4

	14
	Gaismeklis PHILIPS BGS203 T25 1 xLED79-4S/740 DW50 DDF ar dimēšanas bloku, 51W
	gab.
	12

	15
	Nozarošanas spaiļu kompl. SV15.5 4xKE10.1 un 1xKE10.3 (10-35Al/1.5-25Cu)
	kompl.
	3

	16
	1-pol."C"gr. 6A automātslēdži balsta nišā
	gab.
	7

	17
	Kabelis ar Cu dzīslām NYY-J-3x1.5
	m
	120.0

	18
	Šķembas (zem balstu pamatiem)
	m3
	0.2

	19
	Palīgmateriāli
	kompl.
	1

	 
	Citi darbi
	 
	 

	1
	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana
	objekts
	1

	2
	EPL digitālā uzmērīšana
	objekts
	1

	3
	Dokumentācijas sagatavošana
	objekts
	1



Ar Būvprojektu var iepazīties Daugavpils, Saules ielā 5A, darba dienās no plkst., 8:00 līdz plkst., 17:00, iepriekš saskaņojot ar O.Grigorjevu tālr.: 654 76321

Sagatavoja: 	         		
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Komunālās saimniecības pārvalde” 
Tehniskās nodaļas vadītāja                        		           	                                           O.Grigorjeva
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Pielikums 1, 
	[bookmark: RANGE!A1:I49]Būvuzrauga atskaite

	Nr, 

	Pārskata periods: no ___,________ līdz ____, _________,

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Būvdarbu veicējs:
	 

	Objekta nosaukums:
	
	
	Būvdarbu līguma Nr,
	 

	
	
	
	Būvuzraugs:
	 

	Projekta sadaļa
	
	
	Būvuzraudzības līguma Nr,:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Datums
	Darbu veids
	Mērāmais parametrs
	Mērvienība
	Mērījuma vieta
	Projektētais lielums
	Mērījuma rezultāts
	Komentārs

	
	
	
	
	Pk
	Attiecībā pret ceļa asi
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Piezīme:
	
	
	
	
	
	
	

	Atzīme par  konstatēto pārkāpumu un pārkāpuma novēršanai nepieciešamās darbības un novēršanas termiņu

	

	Konstatēts:
	
	
	
	
	
	
	

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Būvuzraugs:
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Datums:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Inženieris:
	 
	 
	
	
Būvniecības ierosinātāja pārstāvis:
	 
	 
	



3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Kam:
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija

	Pretendents vai piegādātāju apvienība:
	

	Adrese:
	

	Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:
	

	Datums:
	

	Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti:
	


Piedāvājam veikt būvuzraudzības veikšana objektā “Sporta laukuma izbūbe dzīvojamo māju Strādnieku ielā 87, 83 un Tukuma ielā 24 tuvumā, Daugavpilī”, saskaņā ar 2020.gada 21.septembra uzaicinājuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu: 
	Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

	 




Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.
Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma” Būvuzraudzības veikšana objektā “Sporta laukuma izbūbe dzīvojamo māju Strādnieku ielā 87, 83 un Tukuma ielā 24 tuvumā, Daugavpilī” ID Nr.DPPI KSP 2020/69N prasībām un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti. 
Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.
Mēs piekrītam visām uzaicinājumā nolikumā izvirzītajām prasībām. 



	Pretendenta pārstāvis:
	

	
	                 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)



