
                Darbu organizēšanas apraksts   

          Daļēji sagruvušu būvju, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 

001 7809, Daugavpilī, nojaukšana 

Ieceres mērķis – daļēji sagruvušas būves (bez nosaukuma un bez adreses)  nojaukšana, 

pēc nojaukšanas darbiem sakārtojot degradējošo teritoriju. 

1. Pirms būvdarbu uzsākšanas iecelt sertificēto atbildīgo būvdarbu vadītāju un darba 

aizsardzības  koordinatoru. Atbildīgais būvdarbu vadītājs un darba aizsardzības 

koordinators veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. 

2. Ievērojot iepriekš noteiktu grafiku, izpildīt nojaukšanas darbus 30 kalendāro dienu 

laikā. 

3. Veikt būvdarbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, 

materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem, veikt būvgružu 

izvešanu un utilizāciju saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un noslēgtā 

līguma nosacījumiem. 

4. Pretendentiem ir pienākums apmeklēt un izpētīt objektu, precizēt un noskaidrot darbu 

specifiku un, ja nepieciešams, pārbaudīt darbu apjomus. 

5. Nojaucamo būvju galvenie tehniskie rādītāji: 

Silikātķieģeļu būve: apbūves laukums – 44.30 kv.m., kopējā platība – 38.00 kv.m., 

būvtilpums – 128.50 kub.m., būves grupa – 2, stāvu skaits – 1 (bez būves kadastra 

apzīmējuma).  

       Koka būve:  apbūves laukums – 45.40 kv.m., kopējā platība      – 43.00 kv.m. 

 būvtilpums – 125.00 kub.m., būves grupa - 2 , stāvu skaits – 1, (bez būves kadastra 

apzīmējuma)  

Zemes kadastra apzīmējums – 05000017809 , zemes  kopplatība – 347.00 kv.m.. 

6. Nodrošināt autotransporta un gājēju kustības drošību Stacijas ielā. 

7. Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visas ieinteresētās organizācijas, noteiktā kārtībā ir 

jāpieaicina to pārstāvji, kā arī jāaizpilda attiecīgo organizāciju tehnisko noteikumu un 

saskaņojumu prasības (AS”Sadales tīkls”, Sia TET, Sia „Daugavpils ūdens”, PAS 

„Daugavpils siltumtīkli”), kā āri informēt Stacijas iela1,Stacijas iela5, Stacijas iela7   

ipašniekus  

8. Veicot būvdarbus obligāti jāievēro Ministru kabineta noteikumus Nr.92 “Darba 

aizsardzības prasības veicot būvdarbus” un citu pastāvošo normatīvu prasības. 

9. Jālieto būvniecības metodes, kuras nodrošinātu nepieciešamos pasākumus, lai 

novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos. 

10. Būvuzņēmējam ir jāveic savlaicīgi profilaktiskie pasākumi ražošanas kaitīgo apstākļu 

novēršanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām jānovērtē dažādu kaitīgo faktoru 

iedarbība uz cilvēka organismu: atmosfēras piesārņojums, putekļi, toksiskas vielas, 

troksnis, vibrācijas, ultraskaņa u.c. 

11. Objektā ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem, fiksējošo šinu komplektiem un citiem 

līdzekļiem pirmās palīdzības sniegšanai cietušajiem. 

12. Visi darbi jāveic lietojot ērtus un attiecīgajam darbam piemērotus spectērpus un 

dažādus aizsarglīdzekļus, maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargķiveres u.c. 

13. Būvdarbu teritoriju nožogot ar pagaidu celtniecības žogu.   



14. Demontāžu veikt ar piemērotas vieglas tehnikas palīdzību ( greifers, iekrāvējs u.c.) un 

manuāli. Būvmateriālu aizvešanu veikt ar tiem paredzētu autotransportu. Zemes 

darbiem un teritorijas izlīdzināšanai izmantot vieglo buldozeri vai citu analoģisku 

tehniku. 

15. Pagaidu piebraucamo ceļu uz būvdarbu teritoriju organizēt no Stacijas ielas puses. 

Stacijas ielas bortakmeņus un asfalta segumu saglabāt pašreizējā stāvoklī. 

16. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam izstrādāt Darbu veikšanas projektu 

(LBN310-14) un saskaņot to ar pasūtītāju.   

 

Tehniskā specifikācija - darbu apjomu tabula 

 

Nr.p.k.  DARBU NOSAUKUMS Mērvienība Daudzums 

1. Pagaidu žoga uzstādīšana  būvdarbu  veikšanas 

zonā 

      kpl           1.00 

2. Mazo ataugušo koku,  krūmu,celmu izciršana        kpl.           1.00 

      3. Koka būves  jumta  konstrukciju nojaukšana ( 

skārds,ruberoids..) 

kv.m.         45.00 

4. Koka būves karkasa demontāža (dēli, brusas...) kub.m.          9.00  

      5. Ķieģeļu būves jumta konstrukciju nojaukšana 

(šiferis,latojums, spares,..) 

kv.m.         55.00 

6. Esošas ķieģeļu smalkas drupinātās frakcijas 

nojaukšana 

kub.m.         7.00 

7. Būves dzelszbetona pārsedzes( 1500*100*120) 

demontāža 

        gb.         14.00 

8. Būves silikātķieģeļu ārsienu un starpsienu 

demontāža 

kub.m.         35.00 

9. Būves betona pamatu demontāža       kub.m.         18.00 

10. Koka žoga ar metāla stabiem ierikosana  

teritorijas Stacijas iela 5. nožogošanai 

(h=1.80m) 

t.m.         10.30 

11. Fasādes atjaunošanas remonts ēkas Stacijas 

ielā 7 ārsienā (remontapmetums, špaktelēšana, 

gruntēšana, krāsošana esošās fasādes tonī) 

     kv.m.                      37.00 

12. Kanalizācijas vecas akas demontāža       gb.           1.00 

13. Sadzīves atkritumu izvešana, utilizācija     kub.m.         44.00 

14. Būvgružu savākšana, izvešana, utilizācija     kub.m.          110.00 

15. Būvbedres aizbēršana, planēšana, 

izlīdzināšana, blietēšana 

    kub.m         40.00 

16. Teritorijas sakopšana, zāliena ierīkošana ar 

melnzemi b= 100 mm 

      kv.m        347.00 

    

                  

Sastādot lokālo tāmi (LBN 501-17) nojaukšanas darbiem paredzēt visus izdevumus, kas 

saistīti ar demontāžu, utilizāciju, transportu u.c. Esošos inženiertīklus aizsargāt un 

saglabāt darba režīmā t.sk. EL skapis US-1ce0438a, EL kabelis AXMK4*35, SIA TET 

gaisvadu līnija, SIA „Daugavpils ūdens” ūdensvads d32pe un akas, PAS „Daugavpils 

siltumtīkli” siltumtrase 2d57 kanālos 90*45. 

            Sagatavoja: Būvinženieris Viktors Nikolajevs, sert. Nr. 3-01326, 5-01953, tālr. 29441553  

 


