




 
APSTIPRINU:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
 „Komunālās saimniecības pārvalde” 
Nereglamentēto iepirkumu procedūru
 komisijas priekšsēdētājs Teodors Binders

[bookmark: _GoBack]______personiskais paraksts___________
2021.gada 21.jūnijā

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālas saimniecības pārvalde”
uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:
“Būvuzraudzības veikšanai objektā "Aizpilsētas parka teritorijas labiekārtošana ar bērnu rotaļu laukuma un ielu apgaismojuma izbūvi, Daugavpilī””
ID Nr.DPPI KSP 2021/44N
1. Uzaicinājuma pamatojums: Publisko iepirkumu likuma 11.panta sestā daļa, ja  kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 000 euro publiskiem būvdarbu līgumiem un mazāka par  10 000 euro publiskiem pakalpojumu līgumiem, tad pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šo likumu. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa izpildot likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasības.
2. Pasūtītājs: 
	Pasūtītāja nosaukums
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”

	Adrese
	Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401

	Reģ.Nr.
	90009547852

	Kontaktpersona tehniskajos jautājumos
	Ceļu būvinženiere, tālrunis 65476316, e-pasts: rasma.bleidele@daugavpils.lv

	Kontaktpersona juridiskajos jautājumos
	Jurista palīgs Irīna Juhno – tālrunis 65476324,  e-pasts arija.pupina@daugavpils.lv

	Darba laiks
	Pirmdiena
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

	
	Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

	
	Piektdiena
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00


3. Paredzamā līgumcena: līdz EUR 9999.99 bez PVN 21%.
4. Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2).
5. Līguma izpildes termiņš: No būvdarbu uzsākšanas dienas līdz būvdarbu pabeigšanai, būvdarbu provizoriskais termiņš -3 /trīs/ mēneši no būvdarbu līguma noslēgšanas dienas.
6. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:
6.1.Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:
1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek 
     piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā 
    darbība vai pretendents  tiek likvidēts;
2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.
3) nav iesniegti kādi no 7.punktā pieprasītiem dokumentiem.
7. Piedāvājumā jāiekļauj:
7.1. Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai.
7.2. Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.
7.3.Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas 
apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Latvijas Republikas Uznēmumu reģistra.
7.4.Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanai saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī, ja reģistrācija paredzēta. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Būvniecības Informācijas Sistēmas (BIS).
         7.5. Pretendentam (personu apvienībai) jābūt pieredzei līdzīgu objektu (ceļu, ielu vai laukumu izbūve) uzraudzības jomā un iepriekšējo trīs gadu laikā (2018. – 2020.gadā ieskaitot 2021.gada periodu) ir veicis ceļu, ielu vai laukumu, ielu apgaismojuma izbūves būvdarbu uzraudzību vismaz 1/viens/ objektā. Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām:

	N.p. k.
	Objekta nosaukums, adrese
	Līguma izpildes termiņš
	Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi
	Pasūtītājs,  kontaktpersona,
tālrunis
	Līgumcena (EUR, bez PVN)


 Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.
7.6.  Informācija par pretendenta, personu grupas dalībnieku, uzrādīto apakšuzņēmēju personālu, kurš paredzēts attiecīgo darbu veikšanai(pievienot speciālista spēkā esošu profesionālās kvalifikācijas apliecinoša  sertifikāta –kopiju, CV(sk.pielikumu Nr.4)):
	Speciālisti
 (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem)
	Vārds Uzvārds
	kvalifikācijas apliecinoši dokumenti  
	Pieredze objektos (gados)
	Darba vieta

	1.
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. (n)
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	


7.6.1. MINIMĀLĀS SPECIĀLISTU SLODZES BŪVOBJEKTĀ:
-Ceļu būvuzraugs: 1
-Inženiertīklu būvuzraugs: 1 (apgaismojuma tīkli).
Būvuzraugam objektā jābūt kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās.
-Būvspeciālista/-u apdrošināšanas līgums/-i jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.
7.7. Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvuzrauga  spēkā esošs profesionālās kvalifikācijas apliecinošs  sertifikāts ceļu būvdarbu būvuzraudzībā (kopija).
7.8. Pretendenta piedāvāto būvuzraugu spēkā esoši profesionālās kvalifikācijas apliecinošs sertifikāts: elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzībā(kopija).
        7.8.Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.
7.9. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši  3. pielikumā norādītajai formai. Papildus „Finanšu piedāvājumam” piestādīt Tāmi( norādot vienības (mēneša) cenu un kopā (3.mēneši), kas sagatavota ievērojot 2.pielikumu ″Tehniskā specifikācija″.
8.Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.) tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. 
8.1. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:
8.1.1. Pretendenta nosaukums un adrese;
8.1.2.Pasūtītāja nosaukums un adrese, Uzaicinājuma identifikācijas numurs ID Nr.DPPI KSP 2021/44N.
       8.1.3.norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.
[bookmark: _Toc114559674][bookmark: _Toc134628697][bookmark: _Toc241495780]9.Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu. Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju. 
10.Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.
11. . Piedāvājums iesniedzams līdz 2021.gada 30.jūnijam plkst.11.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, 221.kab. (pie jurista palīga), Daugavpilī, LV-5401. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi ”Piedāvājums Uzaicinājumam Nr.DPPI KSP 2021/44N” un Pretendenta nosaukums vai elektroniski uz e-pastu arija.pupina@daugavpils.lv elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisku parakstu kas satur laika zīmogu. Gadījumā, ja iesniegtais elektroniskais dokuments neatbildīs Elektronisko dokumentu likuma prasībām, tas netiks pieņemts, un tiks noraidīts.

12.Pielikumi:
Pielikums Nr.1. Pieteikums.
Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija.
Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājuma veidne.






















1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

                                                                                                  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  Saules iela 5A, Daugavpils
                                                                                            

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ 

“Būvuzraudzības veikšanai objektā "Aizpilsētas parka teritorijas labiekārtošana ar bērnu rotaļu laukuma un ielu apgaismojuma izbūvi, Daugavpilī””
ID Nr.DPPI KSP 2021/44N
Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu: 

1. Piesakās piedalīties aptaujā; 
2. Apņemas ievērot aptaujas prasības; 
3. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;
4. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

	Pretendents
	

	Reģistrācijas Nr. 
	

	Adrese:
	

	Kontaktpersona
	

	Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts
	

	Bankas nosaukums, filiāle
	

	Bankas kods
	

	Norēķinu konts
	

	Vārds, uzvārds*
	

	Amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	

	Zīmogs
	


* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds






2.pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
būvuzraudzības veikšanai objektā " Aizpilsētas parka teritorijas labiekārtošana ar bērnu rotaļu laukuma un ielu apgaismojuma izbūve, Daugavpilī" 

1. BŪVDARBU APRAKSTS
1.1.  Veicamie būvdarbi saskaņā ar izstrādāto būvprojektu “Aizpilsētas parka teritorijas labiekārtošana ar bērnu rotaļu laukuma un ielu apgaismojuma izbūve, Daugavpilī” (turpmāk – Būvprojekts).
1.2.   Būvuzraugam jānodrošina nepārtraukta (tas ir Būvdarbu uzraudzība jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās) būvniecības procesa uzraudzība. 
1.3.   Atbildīgais būvuzraugs un/vai citi būvuzraudzības līguma norīkotie būvuzraugi, ar attiecīgiem būvuzraudzības sertifikātiem (ja līgumu slēdz ar juridisko personu) nodrošina nepārtrauktu uzraudzību, viens no tiem tiek noteikts par būvuzraudzības grupas vadītāju.
1.4.   Būvuzraugam obligāti jāpiedalās pie būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā, tai skaitā kontrolēt darbu izpildes kvalitāti;
1.5.   Pretendentam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai.
1.6.   Būvuzraugam jānodrošina un jāseko, lai:
1.6.1. būvdarbi tiktu veikti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, plānotajā laikā un termiņā saskaņā ar līgumu, 
1.6.2. paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti, 
1.6.3. būvdarbu veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.
1.7.   Būvuzraugs iknedēļas ražošanas apspriedēs informē par būvdarbu gaitu, kā arī pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma sniedz rakstisku informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.
1.8.   Būvuzraugam jāatskaitās saskaņā ar 4. apakšpunktu „Atskaites”, kā arī pēc būvniecības ierosinātāja pārstāvja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.
1.9.   Būvuzraugam nekavējoties jābrīdina būvdarbu vadītājs un būvniecības ierosinātāja pārstāvis, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama būvniecības ierosinātāja rīcība. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas vai pārkāpj normatīvo aktu prasības, būvuzraugam ir jāpieņem lēmums par apdraudējuma novēršanu.
1.10. Būvuzraugs nodrošina būvmateriālu kvalitātes ekspertīžu veikšanu.
1.11. [bookmark: _Hlk30076896]Būvuzraugam ir pienākums veikt digitālu būvniecības procesa dokumentācijas apriti Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), atbilstoši 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”
2.  PRASĪBAS PERSONĀLAM: 
2.1.   Būvuzraugam jābūt sertificētam atbilstoši darbu apjomam, ko Pretendents apņēmies veikt.
2.2.   Darbinieki nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.
3. BŪVUZRAUDZĪBA, BŪVUZRAUGA SAISTĪBAS BŪVES BŪVDARBU, TĀS NODOŠANAS EKSPLUATĀCIJĀ POSMĀ UN GARANTIJAS POSMĀ
3.1.  Būvniecības posms sākas ar brīdi, kad būvniecības ierosinātājs ir saņēmis atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā un būves vietas pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.
3.2.    Būvuzraugs veic sekojošus vispārīgos pienākumus:
3.2.1.  	pēc būvniecības ierosinātāja norādījumiem katru nedēļu organizē un vada būvdarbu gaitas apspriešanas sapulces, un veic to protokolēšanu, sapulcēs piedalās būvuzrauga, būvniecības ierosinātāja, autoruzrauga (ja tiek veikta autoruzraudzība), būvuzņēmēja un citu pieaicināto būvniecības dalībnieku pārstāvji, parakstītie sapulču protokoli ir saistoši visiem būvniecības dalībniekiem;
3.2.2 sniedz iespējamo problēmu risinājumus, nesaskaņu vai neskaidrību gadījumos starp būvniecības ierosinātāju, galveno būvuzņēmēju un Būvprojekta autoru – Autoruzraugu (ja tiek veikta autoruzraudzība);
3.2.3. analizē galvenā būvuzņēmēja iesniegtās tāmes, darbu veikšanas projektus, darbu veikšanas kalendāros grafikus, un citus ar būvniecību saistītos dokumentus, seko līdzi autoruzraudzības procesam (ja tiek veikta autoruzraudzība), piedalās neparedzēto būvdarbu, projekta risinājumu izmaiņu izvērtēšanā un sagatavo par šiem jautājumiem ieteikumus un komentārus, informē un konsultē būvniecības ierosinātāju.
3.3. Atbildīgais būvuzraugs un/vai citi būvuzraudzības līguma norīkotie būvuzraugi (ja līgumu slēdz ar juridisko personu) veic būves būvdarbu būvuzraudzību pamatojoties uz:
· Būvniecības likums;
· Aizsargjoslu likums;
· Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;
· Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”;
· Ministru kabineta 2017.gada 09.maija noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”;
· Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"”
· Ceļu specifikācijas 2017 un citu LR normatīvo aktu prasībām. 
Būvuzraugam ir šādi pienākumi:
3.3.1. pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu un pievienot konkrētajai būvniecības lietai būvniecības informācijas sistēmā;
3.3.2. nepieļaut atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas;
3.3.3. iepazīties ar būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja, kā arī ar būvdarbu veicēja un atsevišķu būvdarbu veicēju (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā) līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu un izpildi;
3.3.4. pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi;
3.3.5. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
3.3.6. pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam;
3.3.7. pārbaudīt veikto būvdarbu apjomus;
3.3.8. pārbaudīt objektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem;
3.3.9. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem un būvdarbu vadītāja prombūtni;
3.3.10. vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu;
3.3.11. ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga, būvdarbu veicēja, būvinspektora vai citas būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;
3.3.12. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā; tai skaitā kontrolēt darbu izpildes kvalitāti;
3.3.13. pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām
3.3.14. kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;
3.3.15. ziņot būvniecības ierosinātājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta;
3.3.16. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to būvniecības ierosinātājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;
3.3.17. piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā;
3.3.18. informēt attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja objekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi;
3.3.19. informēt būvniecības ierosinātāju par objektiem, kuriem būvspeciālists ir piesaistīts;
3.3.20. parakstīt vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprināt apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai, ja objekts ir realizēts atbilstoši būvprojektam un ir izpildīti šo noteikumu.
3.4.  Būvuzraugs, veicot būvuzraudzību. papildus Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā prasībām veic sekojošo:
3.4.1. pārbauda un izvērtē no būvuzņēmēja saņemtos veikto būvdarbu izpildes aktus, akceptējot tos vai pamatoti rakstveidā noraida turpmāko 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas brīža, un par savu lēmumu nekavējoties informē būvniecības ierosinātāju;
3.4.2. kontrolē būvdarbu izmaksu atbilstību būvniecības ierosinātāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm;
3.4.3. piedalās konstatēto defektu fiksācijā, noformējot to rakstiski un parakstot attiecīgi sastādītu aktu;
3.4.4. īpašu uzmanību pievērš un regulāri veic pārbaudi veicamo būvdarbu un pielietojamo izstrādājumu, iekārtu un materiālu kvalitātes nodrošināšanai, kurai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu prasībām vai citām, ja tādas definētas līgumā, kas noslēgts ar būvuzņēmēju, par to iepriekš rakstiski vienojoties ar būvniecības ierosinātāju, organizē nepieciešamās kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās, sagatavo atskaites un prezentē testu rezultātus būvniecības ierosinātājam ;
3.4.5. uzrauga, lai būvē būvdarbi tiktu veikti, nebojājot iebūvējamās iekārtas un materiālus, veicot nepieciešamos maskēšanas un nosegšanas darbus un netraucējot būvniecības procesu;
3.4.6. izpilda būvniecības ierosinātāja norādījumus un ieteikumus ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Būvprojektu un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem;
3.4.7. pieprasa no būvuzņēmēja būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju no Būvprojekta, būvdarbu tāmes un spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem novēršanu un uzrauga atklāto defektu novēršanas izpildi;
3.4.8. kontrolē un uzrauga būvdarbu veikšanas un finanšu grafikus, uzrauga, lai visi ar Būvobjekta būvniecību saistītie būvdarbi tiktu izpildīti atbilstoši noslēgtajam būvuzņēmēja līgumam, būvniecības ierosinātāja vai tā atbildīgo pārstāvju organizētajās sapulcēs ziņo par grafiku progresu;
3.4.9. kontrolē būvdarbu apjomu faktisko izpildi atbilstoši būvuzņēmēja sagatavotiem ikmēneša būvdarbu izpildes pieņemšanas - nodošanas aktiem un apstiprina tos atbilstoši padarītajam būvdarbu apjomam;
3.4.10. Atbildīgais būvuzraugs un/vai citi būvuzraudzības līguma norīkotie būvuzraugi (ja līgumu slēdz ar juridisko personu) veic nepārtrauktu būves būvdarbu uzraudzību, apmeklējot būvi katru darba dienu visā būvdarbu veikšanas laikā un veicot būvlaukumā konstatēto pārkāpumu foto fiksācijas;
3.4.12. pārbauda būvobjektā piegādāto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju un nodrošina tikai Būvprojektā noteiktu, kā arī tādu būvizstrādājumu iebūvēšanu būvē, kuriem ir atbilstību apliecinoša dokumentācija un par kuriem nav informācijas, ka tie neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām būvniecības jomā vai deklarētajām ekspluatācijas īpašībām;
3.4.13. seko, lai būvuzņēmējs sagatavotu un iesniegtu (t.sk. ja nepieciešams pievieno pie būvniecības informācijas sistēmas) būvniecības ierosinātājam saskaņošanai izvērstu kvalitātes kontroles plānu būvdarbu veikšanai, izstrādātu un iesniegtu saskaņošanai darbu veikšanas projektu atbilstošiem veicamajiem būvdarbiem;
3.4.14. kontrolē, lai būvuzņēmējs sagatavotu būvē iebūvēto inženieriekārtu ražotāju ekspluatācijas instrukcijas, uzrauga, lai būvuzņēmējs veiktu būvniecības ierosinātāja  darbinieku, kas veiks būvju tālāko ekspluatāciju, apmācības un to gaitu, ja tāda nepieciešama;
3.4.15. veic būvē veicamo būvdarbu kvalitātes kontroli, atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā prasībām, Uzņēmuma līgumam, Būvprojektam un ar būvniecību saistītajai dokumentācijai;
3.4.16. divas nedēļas pirms plānotās būves nodošanas ekspluatācijā sagatavo informāciju par būves gatavības statusu un sastāda nepabeigto būvdarbu sarakstu, to izpildes grafiku un veic tā kontroli līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai starp būvuzņēmēju un būvniecības ierosinātāju;
3.4.17. veic citas darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir būvuzrauga pienākums.
3.5. Veicot būvuzraudzību, būvuzraugam ir tiesības:
3.5.1. pieprasīt no būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja jebkurus būvprojekta dokumentus, lai iegūtu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu un būvdarbu izpildi atbilstoši būvprojektam un, ja nepieciešams, par būvdarbu izpildītāju kvalifikāciju, ja attiecīgā informācija un dokumenti nav pieejami būvniecības informācijas sistēmā;
3.5.2. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja turpmākā darbu izpildes procesā rodas pamatotas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību Būvprojektam;
3.5.3. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi būvniecības ierosinātājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;
3.5.4. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja, kā arī atsevišķo darbu būvdarbu vadītāju būvprakses sertifikāta apturēšanu vai anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;
3.5.5. vienpusēji atkāpties no būvuzraudzības līguma vai atteikties no pienākuma pildīšanas (ja būvuzraugs ir norīkots) un rakstiski informēt par to attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja būvniecības ierosinātājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
3.5.6. informēt būvniecības ierosinātāju, autoruzraugu un būvvaldi vai institūciju, kas pilda būvvaldes funkcijas, iesniedzot detalizētus aprēķinus, ja būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par būvprojektā ietvertajiem tehniskajiem risinājumiem.
3.6.	Veicot būvuzraudzību, būvuzraugs ir atbildīgs par:
3.6.1. būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā noteiktajām prasībām un noslēgtā būvuzraudzības līguma prasībām;
3.6.2. būvdarbu uzsākšanu atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu VIII apakšnodaļā noteiktajām prasībām;
3.6.3. būvprojekta īstenošanu atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā un citu normatīvo aktu prasībām;
3.6.4. to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un Būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi;
3.6.5. neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies būvuzrauga vainas dēļ;
3.6.6. Būvniecības ierosinātājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.
3.7. Pēc Būvobjekta būvdarbu pabeigšanas, bet pirms Būvobjekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, būvuzraugs:
3.7.1. apsekojot būvi, veic iespējamo defektu un nepilnību uzskaitījumu, par to sastādot attiecīgu aktu, kā arī veic nepilnību un defektu iemeslu un cēloņu noskaidrošanu, to novēršanas plāna un termiņu pieprasīšanu, nepilnību un defektu novēršanu no būvuzņēmēja puses līdz nodošanai ekspluatācijā;
3.7.2. ja nepieciešams, ierosina būvniecības ierosinātājam attiecīgu līgumsodu uzlikšanu būvuzņēmējam par līguma saistību nepildīšanu.
3.8. Līdz būves nodošanai ekspluatācijā būvuzraugs iesniedz būvniecības ierosinātājam pilnu atskaiti par faktiski padarīto būvdarba apjomu un faktiski izlietoto naudas līdzekļu apjomu, pamatojot atskaitē minētos rādītājus ar esošo dokumentāciju (darbu izpildes akti,
pavadzīmes, rēķini, vienošanās un citu), kā arī nodod būvniecības ierosinātājam visus būvuzraudzības laikā saņemtos dokumentus.
3.8.1. Būvuzraugs savlaicīgi brīdina būvniecības ierosinātāju par iespējamām problēmām un riskiem, sniedzot to iespējamos risinājumus.
3.8.2. Būvuzraugs pirms būves nodošanas ekspluatācijā iesniedz būvniecības ierosinātājam un pievieno konkrētajai būvniecības lietai būvniecības informācijas sistēmā pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem 
3.8.3. Būvuzraugs piedalās konstatēto defektu aktu sastādīšanā būvdarbu garantijas periodā.
3.9. Būvuzraugs ir materiāli atbildīgs par pieņemto darbu patiesumu un atbilstību. Neatbilstības gadījuma būvniecības ierosinātājs  var pieļautas kļūdas un tas radušos zaudējumus ieturēt no Būvuzraudzības samaksas.
3.10. Pirms būvdarbu uzsākšanas objektā būvspeciālistam, kas veiks atbildīgā būvuzrauga pienākumus, vai būvkomersantam, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu, jānoslēdz būvspeciālista apdrošināšanas līgums. Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku. Būvspeciālistam, kas veiks atbildīgā būvuzrauga pienākumus, būvspeciālista apdrošināšanas līgumu var slēgt darba devējs, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu. Augstākminētajā būvspeciālista apdrošināšanas līgumā tiek apdrošināta atbildība par zaudējumiem, ko izraisa atbildīgais būvspeciālists un visi darba izpildē iesaistītie būvspeciālisti.
4.  ATSKAITES:
4.1. Būvuzraugs sagatavo un rakstiski iesniedz būvniecības ierosinātājam šādas būvdarbu un būvuzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar būvniecības ierosinātāju:
4.1.1. Ikmēneša atskaiti  jāiesniedz katra nākamā mēneša pirmajā nedēļā. Atskaite tiek iesniegta būvniecības ierosinātāja norādītajai personai aktīvā būvdarbu periodā, ziņojot par būvdarbu gaitu, objektā paveiktajiem darbiem iepriekšējā mēnesī.
4.1.2. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 10 darba dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:
4.1.2.1. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;
4.1.2.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;
4.1.2.3. faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;
4.1.2.4. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;
4.1.2.3. akts par būvobjekta izpilddokumentacijas pieņemšanu (t.sk. būvniecības informācijas sistēmā); 
4.1.2.4. akts par paveikto būvuzraudzību un rēķins. 
Atskaites jāiesniedz 2 eksemplāros papīra formātā, iesietas un elektroniski MSOffice formātā.
4.2. Būvniecības darbu veikšanas laikā Būvuzraugam ir jāievēro Dabas aizsardzības prasības, Darba drošības noteikumi.
5. MINIMĀLĀS SPECIĀLISTU SLODZES BŪVOBJEKTĀ
Ceļu būvdarbu būvuzraugs: 1
Inženiertīklu būvuzraugs: 1 (apgaismojuma tīkli)
Būvuzraugam objektā jābūt kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās.
	       Provizoriskais būvdarbu izpildes termiņš: 3 mēneši.
Piezīme:
Ja būvuzraudzības līgumu slēdz ar juridisko personu, līgumā norāda konkrētās fiziskās personas, kuras veiks būvuzraudzību, kā arī norāda atbildīgo būvuzraugu – ceļu uzraugu.
6.  DARBU APJOMI:
	Izmaksu pozīcija
	CS2017
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums
	Vienības cena,    EUR
	Kopējā izmaksa, EUR

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	1.
	2
	Vispārēja nodaļa

	1.1
	CS2017
	Mobilizācija, satiksmes organizācija būvdarbu laikā, izpilddokumentācijas sagatavošana un izpilduzmērijumu shēmas uzmērišana
	KS
	1
	 
	 

	2.
	3
	Dažādi darbi

	2.1
	3.1
	Uzmērīšana un nospraušana
	km
	3.616
	 
	 

	2.2
	3.2
	Ietvju asfalta seguma ar pamatu demontāža vidēji 20 cm biezumā un transportēšana uz atbērtni
	m3
	477.0
	 
	 

	2.3
	3.2
	Ietvju betona apmaļu demontāža un utilizācija
	m
	1398.0
	 
	 

	2.4
	3.2
	Atkritumu urnas demontāža  un transportēšana uz atbērtni
	gab.
	7
	 
	 

	2.5
	3.2
	Soliņa demontāža  un transportēšana uz atbērtni
	gab.
	5
	 
	 

	2.6
	3.2
	Betona kāpnes 11m garumā, 1m platumā demontāža un utilizācija
	gab.
	1
	 
	 

	2.7
	3.2
	Betona kāpnes ar margām 6m garumā, 1.5m platumā demontāža un utilizācija
	gab.
	1
	 
	 

	2.8
	3.2
	Betona seguma demontāža un utilizācija
	m2
	7.4
	 
	 

	2.9
	5.3
	Esošā betona bruģa seguma pārlikšana un tīrīšana
	m2
	18.8
	 
	 

	2.10
	3.4
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, hvid.=4cm
	m2
	1.5
	 
	 

	2.11
	3.5
	Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (12t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus)
	gab.
	4
	 
	 

	2.12
	3.6
	Koku zaru zāģēšana, vainagu kopšana
	gab.
	57
	 
	 

	2.13
	3.6
	Koku zāģēšana ar celmu laušanu
	gab.
	18
	 
	 

	2.14
	3.6
	Celmu laušana
	gab.
	2
	 
	 

	2.15
	N/A
	Atpūtas zonas elementu atjaunošana (galda un soliņu tīrīšana un krāsošana)
	kompl.
	1
	 
	 

	3.
	4
	Zemes klātne

	3.1
	4.1
	Liekās grunts aizvešana uz atbērtni
	m3
	1592.0
	 
	 

	3.1
	4.2
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība (gultnes veidošana)
	m3
	2309.0
	 
	 

	3.3
	4.2
	Zemes klātnes uzbēruma (piebēruma) būvniecība no ierakuma grunts
	m3
	717.0
	 
	 

	3.4
	4.3
	Neaustā ģeotekstila Fmin=15kN/m ieklāšana
	m2
	5900.0
	 
	 

	3.5
	4.4
	Nogāžu nostiprināšana ar salmu/kokosa ģeopaklāju 
	m2
	180.0
	 
	 

	4.
	5
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas

	4.1
	5.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība, h-20cm
	m3
	1532.4
	 
	 

	4.2
	5.2
	Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=15cm
	m2
	4087.0
	 
	 

	4.3
	5.2
	Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32p pamata nesošās kārtas būvniecība, h=10cm
	m2
	2932.3
	 
	 

	4.4
	5.2
	Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s seguma būvniecība, h=7cm
	m2
	2682.0
	 
	 

	4.5
	5.2
	Nesaistītu minerālmateriālu mais. fr. 2/8 (izsijas) izlīdzinošās kārtas būvniecība, h=3cm
	m2
	1753.0
	 
	 

	4.6
	5.3
	Betona bruģa ( ''PRIZMA'' 200x100x60 bez fāzes, pelēks) seguma būvniecība, 6cm biezumā
	m2
	719.5
	 
	 

	4.7
	5.3
	Betona bruģa ( ''PRIZMA'' 200x100x60 bez fāzes, sarkans) seguma būvniecība, 6cm biezumā
	m2
	1033.5
	 
	 

	5.
	6
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas

	 
	 
	Gājēju celiņi.:
	 
	 
	 
	 

	5.1
	6.1
	Karstā asfalta dilumkārtas AC 8surf būvniecība, h=4cm
	m2
	2179.5
	 
	 

	 
	 
	Gājēju panduss:
	 
	 
	 
	 

	5.2
	6.1
	Karstā asfalta dilumkārtas AC 8surf būvniecība, h=4cm
	m2
	154.5
	 
	 

	6.
	7
	Konstrukcijas

	6.1
	7.1
	Betona apmales IA 100.20.8 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C30/37 betonā)
	m
	3781.0
	 
	 

	6.2
	TS-2-1
	Betona kāpņu Nr.1 būvniecība (ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus, lai to izbūvētu, sk. rasējumu TS-2-1)
	m
	6.1
	 
	 

	6.3
	TS-2-1
	Margu h-1.0m būvniecība kāpnēm Nr.1  (ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus, lai to izbūvētu, sk. rasējumu TS-2-1)
	m
	12.0
	 
	 

	6.4
	TS-2-1
	Betona kāpņu Nr.2 būvniecība (ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus, lai to izbūvētu, sk. rasējumu TS-2-1)
	m
	14.1
	 
	 

	6.5
	TS-2-1
	Margu h-1.0m būvniecība kāpnēm Nr.2  (ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus, lai to izbūvētu, sk. rasējumu TS-2-1)
	m
	28.0
	 
	 

	6.6
	5.3
	Kalto laukakmeņu ∅150-250mm bruģējums grants-smilts maisījuma 0/16 pamatā, h-22cm (kāpņu sieniņu nostiprināšanai)
	m2
	40.0
	 
	 

	7.
	4
	Teritorijas labiekārtošana

	7.1
	8.1
	Teritorijas planēšana un apzaļumošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 10cm
	m2
	8990.0
	 
	 

	7.2
	8.1
	Frakcionēto šķembu 22/45 maisījuma ar augu zemi būvniecība, apsējot ar zāl.seklām,  h = 10cm
	m2
	32.0
	 
	 

	7.3
	8.2
	Parka 3m soliņa uzstādīšana uz betona kājām bez atzveltnes
	gab.
	6
	 
	 

	7.4
	8.2
	Parka 2m soliņa uzstādīšana uz betona kājām ar atzveltni
	gab.
	10
	 
	 

	7.5
	8.2
	Atkritumu urnas uzstādīšana
	gab.
	11
	 
	 

	7.6
	8.2
	Velosipēdu statīva uzstādīšana
	gab.
	6
	 
	 

	7.7
	TS-2-2
	Margu uzstādīšana pandusam
	m
	201
	 
	 

	7.8
	8.3
	Mulčētas dobes ierīkošana ar vidējas frakcijas
priežu mizu mulču uz augu zemes pamatā, h-15cm
	m2
	482.0
	 
	 

	7.9
	8.3
	Krūmu stādīšana, C5 (Baltais grimonis/Cornus alba 'Elegantissima')
	kompl.
	13
	 
	 

	7.10
	8.3
	Krūmu stādīšana, C5 (Melnais plūškoks /Sambucus nigra 'Aurea')
	kompl.
	22
	 
	 

	7.11
	8.3
	Krūmu stādīšana, C2 (Parastā mahonija/Mahonia aquifolium)
	kompl.
	84
	 
	 

	7.12
	8.3
	Krūmu stādīšana, C3 (Tunberga bārbele/Berberis thunbergii'Carmen')
	kompl.
	104
	 
	 

	7.13
	8.3
	Skūju koka stādīšana, C3 (Zemā kalnu priede/Pinus mugo var. pumilio)
	kompl.
	18
	 
	 

	7.14
	8.3
	 Ziemcietes stādīšana, C2 (Niedru molīnija/Molinia arundinacea)
	kompl.
	34
	 
	 

	7.15
	 
	Lietās gumijas seguma veidošana slidkalniņa beigās 36m2, t.sk.:
	 

	7.15.1
	7.1
	Betona apmales IA 100.20.8 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C30/37 betonā)
	m
	21.0
	 
	 

	7.15.2
	5.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība, h-20cm
	m3
	8.0
	 
	 

	7.15.3
	5.2
	Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=15cm
	m2
	36.0
	 
	 

	7.15.4
	5.2
	Nesaistītu minerālmateriālu mais. fr. 2/8 (izsijas) izlīdzinošās kārtas būvniecība, h=3cm
	m2
	36.0
	 
	 

	7.15.5
	6.2.
	Lejamās SBR gumijas granulu apakškārtas būvniecība h=4cm
	m2
	36.0
	 
	 

	7.15.6
	6.2.
	Lejamās EPDM krasainās gumijas granulu dilumkārtas būvniecība h=1cm (FIRE BLEND)
	m2
	36.0
	 
	 

	7.16
	8.4
	Informācijas stenda uzstādīšana
	gab.
	1
	 
	 

	7.17
	8.5
	Cinkoto metāla balstu uzstādīšana
	gab.
	2
	 
	 

	7.18
	8.5
	Ceļa zīmes Nr. 417 uzstādīšana
	gab.
	2
	 
	 

	7.19
	8.5
	Ceļa zīmes Nr. 418 uzstādīšana
	gab.
	2
	 
	 

	8.
	AR-rasējumi
	Slidkalniņa un skatlaukuma ierīkošana 

	 
	 
	Terase ar pakāpieniem
	 
	 
	 
	 

	8.1
	 
	Skrūvpāļi terasei (lielumu precizē būvkonstruktors) KSF U 66×730-111
	gab.
	93
	 
	 

	8.2
	 
	Egle/priede brusabalstiem 100X100mm
	m
	20.0
	 
	 

	8.3
	 
	Egle/priede brusa 50X150mm
	m
	109.0
	 
	 

	8.4
	 
	Egle/priede brusa 75X240mm (pakāpienu balsti)
	m
	10.2
	 
	 

	8.5
	 
	Ozola neēvelēts neapzāģis (terases klājs un pakāpieni) 50X120-250mm
	m²
	70.0
	 
	 

	8.6
	 
	Ozola neapzāģis terases malu apšuvumam 25X120-250mm
	m²
	25.0
	 
	 

	8.7
	 
	Ozola zaru marga h=850mm 
	m
	18.75
	 
	 

	8.8
	 
	Skrūves un stiprinājumus (aprēķina būvkostruktors)
	kompl.
	1
	 
	 

	 
	 
	Tornis ar trepēm un slidkalniņu
	 
	 
	 
	 

	8.9
	 
	Skrūvpāļi tornim un trepēm (lielumu precizē būvkonstruktors) KSF U 66×730-111
	gab.
	10
	 
	 

	8.10
	 
	Ozola brusa 150X150mm
	m
	73.0
	 
	 

	8.11
	 
	Brusa egle/priede 150X50mm
	m
	40.0
	 
	 

	8.12
	 
	Ozola neapzāģis neēvelēts platformas klājs 30X120-250mm
	m²
	9.0
	 
	 

	8.13
	 
	Egle/priede lata 50X50mm; garums 3400mm
	gab.
	30
	 
	 

	8.14
	 
	Ozola zaru marga platformai h=1000mm 
	m
	12.0
	 
	 

	8.15
	 
	Ozola šindelis 
	m²
	18.5
	 
	 

	8.16
	 
	Ozola zaru marga trepēm h=850mm 
	m
	11.0
	 
	 

	8.17
	 
	Ozola neapzāģis pakāpieniem 50X320mm 
	m
	17.0
	 
	 

	8.18
	 
	Ozola brusa pakāpienu balsts75X265mm 
	m
	18.0
	 
	 

	8.19
	 
	Platforma 1060X1110mm h=1190mm no terases augstuma
	m²
	1.18
	 
	 

	8.20
	 
	Skrūves un stiprinājumus (aprēķina būvkostruktors)
	kompl.
	1
	 
	 

	8.21
	 
	Nerūsējoša tērauda slidkalniņš, pulēts 
augstums 7.8m, trubas diametrs 0.80 m, garums 19.4m, izejas taisnā virsma 350mm
EN1176 standartam atbilstošs                                       (Ražotājs: Steel Line Limited Unit 27b, Orgreave Drive, Sheffield, S13 9NR)
	gab.
	1
	 
	 

	 
	 
	Gulšņi (koka)
	 
	 
	 
	 

	8.22
	 
	augstums 150 mm, platums 300 mm, garums 1500 mm
	gab.
	10
	 
	 

	8.23
	 
	augstums 150 mm, platums 300 mm, garums 2000 mm
	gab.
	12
	 
	 

	8.24
	 
	augstums 150 mm, platums 300 mm, garums 3000 mm
	gab.
	8
	 
	 

	9.
	ELT-rasējumi
	Apgaismojuma tīklu izbūve

	 
	 
	Darbu izmaksas
	 
	 
	 
	 

	9.1
	 
	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)
	gab.
	25
	 
	 

	9.2
	 
	Bedres rakšana sadalnes pamatam
	gab.
	4
	 
	 

	9.3
	 
	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei)
	m
	1900.0
	 
	 

	9.4
	 
	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 2 kabeļiem (2 caurulēm)
	m
	75.0
	 
	 

	9.5
	 
	Ekspluatācijā esoša kabeļa kabeļa pārcelšana - bez sprieguma
	m
	3.0
	 
	 

	9.6
	 
	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	1988.0
	 
	 

	9.7
	 
	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē
	m
	1988.0
	 
	 

	9.8
	 
	Signāllentas ielikšana
	m
	1988.0
	 
	 

	9.9
	 
	Apgaismojuma komutācijas sadalnes demontāža
	gab.
	2
	 
	 

	9.10
	 
	Dzelzsbetona apgaismojuma balsta demontāža
	gab.
	45
	 
	 

	9.11
	 
	Apgaismojuma GVL demontāža
	m
	424.0
	 
	 

	9.12
	 
	Apgaismojuma komutācijas sadalnes montāža
	gab.
	4
	 
	 

	9.13
	 
	Atkārtota zemējuma montāža sadalnei
	kompl.
	4
	 
	 

	9.14
	 
	Drošinātāju uzstādīšana
	gab.
	39
	 
	 

	9.15
	 
	Apg. plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare 
	gab.
	114
	 
	 

	9.16
	 
	ZS kabeļlīnijas pievienošana (atvienošana)
	pievienoj.
	115
	 
	 

	9.17
	 
	Bedres rakšana un aizbēršana balsta pamatam
	gab.
	54
	 
	 

	9.18
	 
	Aizsargcaurules montāža balsta pamatā
	m
	108
	 
	 

	9.19
	 
	Apgaismojuma balsta pamata montāža gatavā bedrē
	gab.
	54
	 
	 

	9.20
	 
	Apgaismojuma balsta montāža
	gab.
	54
	 
	 

	9.21
	 
	Gaismekļa montāža uz balsta/ uz konsoles
	gab.
	59
	 
	 

	9.22
	 
	Konsoles montāža uz balsta
	gab.
	54
	 
	 

	9.23
	 
	Automātslēdžu montāža balstā
	gab.
	59
	 
	 

	9.24
	 
	Gaismekļa montāža uz balsta/ uz konsoles
	gab.
	54
	 
	 

	9.25
	 
	ZS kabeļa 3x1.5 mm2 montāža apgaismojuma balstā
	m
	590.0
	 
	 

	9.26
	 
	Bruģa atjaunošana  (ārpus parka zonas)
	m²
	1.0
	 
	 

	9.27
	 
	Teritorijas labiekārtošana  (ārpus parka zonas)
	m²
	65.0
	 
	 

	9.28
	 
	Ietves šķembu seguma izbūve (sagatavošana asfaltēšanai)
	m²
	1.5
	 
	 

	9.29
	 
	Ietves asfaltbetona seguma atjaunošana 
	m²
	1.5
	 
	 

	9.30
	 
	Ietves asfaltbetona seguma demontāža 
	m²
	1.5
	 
	 

	9.31
	 
	ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) montāža pa betona/metāla balstu
	kabelis
	2.0
	 
	 

	 
	 
	Materiālu izmaksas
	 
	 
	 
	 

	9.32
	 
	Kabelis NAYY-J-05x35
	m
	1729.0
	 
	 

	9.33
	 
	Kabelis NAYY-J-05x16
	m
	663.0
	 
	 

	9.34
	 
	Kabeļa gala apdare SEH5 65-15 
	gab.
	114
	 
	 

	9.35
	 
	Kabeļu aizsardzības caurule d=75, zemē guldāmā, gofrētā 450N EVOCAB FLEX (ar vilkšanas stiepli)
	m
	1988.0
	 
	 

	9.36
	 
	Kabeļu aizsardzības caurule d=50, zemē guldāmā, gofrētā 450N EVOCAB FLEX (montāžai apg. balsta pamatā)
	m
	108.0
	 
	 

	9.37
	 
	Brīdinājuma lenta "Uzmanību kabelis" 80mm sarkana
	m
	1988.0
	 
	 

	9.38
	 
	Ielu apgaismojuma cilpu sadale KKM-2-20-005
	kompl.
	3
	 
	 

	9.39
	 
	Cilpu sadalnes pamatne PKM-2
	kompl.
	3
	 
	 

	9.40
	 
	Drošinātājs Naži NH-00
	gab.
	30
	 
	 

	9.41
	 
	Drošinātājs Naži NH-2
	gab.
	9
	 
	 

	9.42
	 
	Keramzīts
	litrs
	81.0
	 
	 

	9.43
	 
	Grants , frakcija 0/3 mm
	m3
	2.3
	 
	 

	9.44
	 
	Grants, frakcija  4/8 mm
	m3
	0.7
	 
	 

	9.45
	 
	Izolēts vads H07V-K 1x16mm2
	m
	6.0
	 
	 

	9.46
	 
	Kabeļu kurpe SAL 1.27
	gab.
	6
	 
	 

	9.47
	 
	Apaļtērauds Ø10mm
	m
	15.0
	 
	 

	9.48
	 
	Elektrods Ø20mm, 3xL=1,5m
	kompl.
	3.0
	 
	 

	9.49
	 
	Stieņa spice TE20
	gab.
	3
	 
	 

	9.50
	 
	Nozarspaile SL 4.21
	gab.
	3
	 
	 

	9.51
	 
	Nozarspaile SL 9.21
	gab.
	6
	 
	 

	9.52
	 
	Distances sprādze SO79.1
	kompl.
	20
	 
	 

	9.53
	 
	Kabeļa aizsargprofils cinkots ZN 40-0.5-2500 (l=2,5)
	gab.
	2
	 
	 

	9.54
	 
	Ielas stabs 6.5m (6m virs zemes) cinkots, konisks
	gab.
	54
	 
	 

	9.55
	 
	Gumijas blīve 4-10m koniskam stabam GB-RG
	gab.
	54
	 
	 

	9.56
	 
	Apgaismojuma balsta pamats 6m, 8m augstiem stabiem DBP-13
	gab.
	54
	 
	 

	9.57
	 
	Konsole V-veida 2.0/2.0x1.0/15 (Hv/V/leņķis) cinkota
	gab.
	5
	 
	 

	9.58
	 
	Konsole L-veida 2.0/1.0/15 (Hv/V/leņķis) cinkota
	gab.
	12
	 
	 

	9.59
	 
	Konsole I-veida 2.0 (Hv) cinkota
	gab.
	37
	 
	 

	9.60
	 
	PHILIPS BGS203 LED79-4S/740 DW50 DDF 51W  (ar dimēšanas bloku)
	gab.
	54
	 
	 

	9.61
	 
	Nozarošanas spaiļu kompl. SV15.5 4xKE10.1 un 1xKE10.3 (10-35Al/1.5-25Cu)
	kompl.
	54
	 
	 

	9.62
	 
	1-pol."C"gr. 6A automātslēdži balsta nišā
	gab.
	59
	 
	 

	9.63
	 
	Kabelis ar Cu dzīslām NYY-J-3x1.5
	m
	590.0
	 
	 

	9.64
	 
	Šķembas (zem balstu pamatiem)
	m3
	3.0
	 
	 

	9.65
	 
	Asfalts aukstais 20kg
	paka
	2.0
	 
	 

	9.66
	 
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45
	m3
	0.1
	 
	 

	9.67
	 
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/56
	m3
	0.1
	 
	 

	9.68
	 
	Drenējošas smilts
	m3
	0.2
	 
	 

	9.69
	 
	Smiltis
	m3
	0.3
	 
	 

	9.70
	 
	Melnzeme
	m3
	6.5
	 
	 

	9.71
	 
	Sēklas
	kg
	2.0
	 
	 

	9.72
	 
	Palīgmateriāli
	kompl.
	1
	 
	 

	 
	 
	Citi darbi
	 
	 
	 
	 

	9.73
	 
	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana
	objekts
	1
	 
	 

	9.74
	 
	EPL digitālā uzmērīšana
	objekts
	1
	 
	 

	9.75
	 
	Dokumentācijas sagatavošana
	objekts
	1
	 
	 


Ar Būvprojektu var iepazīties Daugavpils, Saules ielā 5A, darba dienās no plkst., 8:00 līdz plkst., 17:00, iepriekš saskaņojot ar A.Džeriņu tālr.: 654 07323.
Sagatavoja: 
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Komunālās saimniecības pārvalde” 
Ceļu būvinženiere                         		         		                                          R.Bleidele

Saskaņoja:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Komunālās saimniecības pārvalde” 
Tehniskās nodaļas vadītāja                        		           	                                           O.Grigorjeva
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