
                                                                   Skaidrojošs  apraksts                                                                            

Paskaidrojuma raksts nojaukšanas darbiem sastādīts pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 

2018.gada 22.novembrī lēmumu Nr.645 „Par daļēji sagruvušas būves, kas atrodas uz zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 0500 005 3002, Daugavpilī, nojaukšanu”,   Ministru kabineta 02.09.2014. 

noteikumiem   Nr.529 p.32.  Nojaucamā būve (bez nosaukumu un bez adreses) nav pieslēgta ārējiem  

inženiertīkliem  un  atrodas aptuveni 20 metrus aiz daudzdzīvokļu mājas Višķu ielā 32.  Pēc 

nojaukšanas darbiem paredzēts  degradējošo teritoriju sakārtot, izlidzīnāt  esošās zemes līmenī, 

atjaunot bojātos segumus un ierīkot  zālienus .  Nojaucamās silikātķieģeļu būves  galvenie tehniskie 

rādītāji:  Būves grupa – II , Stāvu skaits – 1.,  Apbūves laukums – 53.10 kv.m.,  Kopējā platība – 40.2 

kv.m.,  Būvtilpums – 202.00 kub.m.,  Būves kadastra apzīmējums – bez apzīmējuma, Zemes kadastra 

apzīmējums – 0500 005 3002. Zeme ir iekļauta rezerves zemes fondā un  ir pašvaldības rīcībā.       

Galvenie demontāžas darbi : plakanā jumta  konstrukciju nojaukšana – 53.10 kv.m.,  pārseguma  

dzelzsbetona paneļu demontāža – 48.50 kv.m.  , dzelzsbetona pārsedžu demontāža – 20.00 gb , 

silikātķieģeļu  ārsienu un starpsienu  demontāža – 48.00 kub.m., betona  pamatu demontāža – 25.00 

kub.m., sadzīves atkritumu izvešana un utilizācija ; būvgružu savākšana, izvešana un utilizācija  

saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas likumu.  Kopējais sadzīves  atkritumu un būvgružu apjoms – 

140.00 kub.m.  Ēkas nojaukšanas metode – ar būvtehniku un manuāli. Veicot  būvdarbus obligāti 

jāievēro  MK noteikumus Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” un citu pastāvošo 

normatīvu prasības. Nodrošināt autotransporta un gājēju kustības drošību dzīvojamā kvartālā Višķu 

ielā  32, Mendeļejeva  ielā 3A.   Nojaukšanas darbu izpildes termiņš – 30 kalendāro dienu laikā pēc  

līguma  parakstīšanas ar darbu izpildītāju.  Būvdarbu gaitā jālieto  būvniecības  metodes, kuras 

nodrošinātu nepieciešamos pasākumus, lai novērstu  apkārtējās vides  pasliktināšanos, dažādu kaitīgo 

faktoru iedarbību uz cilvēka organismu: putekļi, troksnis, vibrācijas, toksiskas vielas u.c.    
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