

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Izmaiņu sadaļas ekspertīzes veikšanai būvprojektam "Daugavpils pilsētas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē Nr.2 – Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana (SAM 4.2.2. ietvaros)"

### 1. BŪVPROJEKTA IZMAIŅAS

- 1.1. Izmaiņu AR un BK sadaļas ekspertīzes veikšanai būvprojektam "Daugavpils pilsētas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē Nr.2 – Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana (SAM 4.2.2. ietvaros)", (ēka ar kadastra apzīmējumu 05000017607001)" (turpmāk – būvprojekts).

### 2. EKSPERTĪZE

- 2.1. Ekspertīze tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 6.nodaļas 6.4. apakšnodaļas prasībām, 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 5.nodaļas prasībām. Izvērtēt projekta izmaiņu sadaļas būvprojektam “Daugavpils pilsētas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē Nr.2 – Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana (SAM 4.2.2. ietvaros)” atbilstību LBN, LVS un citiem saistošiem normatīvajiem aktiem.
- 2.2. Līgumuma ietvaros var tikt precizēti būvprojekta risinājumi, kam veicama būvekspertīze.

### 3. DARBA UZDEVUMS EKSPERTĪZEI

- 3.1. Pārbaudīt paredzēto konstruktīvo risinājumu un materiālu izvēles atbilstību būves funkcionalitātes un ilgmūžības prasībām;
- 3.2. Ekspertīzes laikā konstatēto trūkumu novēršanai izpildītājam ir tiesības pieprasīt un saņemt no būvprojekta izstrādātāja būvprojekta dokumentācijas labojumus un iekļaut tos ekspertīzes gala slēdzienā;
- 3.3. Pēc ekspertīzes atzinuma iesniegšanas, projektētājs novērš norādītās neatbilstības, ja tādas tiek konstatētas. Visi uzskaitītie pienākumi izpildītājam jāveic līdz pozitīvam ekspertīzes atzinumam;
- 3.4. Vienlaikus ar pozitīva ekspertīzes atzinuma iesniegšanu Pasūtītājam, Izpildītājs iesniedz rakstveida apliecinājumu par to, ka ekspertīzes ietvaros ir veikta visu ekspertīzes darba uzdevumā noteikto pienākumu izpilde, apliecinājumā konkrēti tos norādot. Apliecinājumu var ietvert arī pozitīvajā ekspertīzes atzinumā;
- 3.5. Izpildītājam jāveic atkārtota attiecīgo projekta daļu un/vai sadaļu ekspertīzi, ja pirms būvdarbu uzsākšanas vai būvdarbu laikā tiek mainīts būves nesošo konstrukciju vai to daļu konstruktīvais risinājums attiecībā uz būves mehānisko stiprību, stabilitāti vai lietošanas drošumu;
- 3.6. Atbildīgais eksperts, kurš sniedzis pozitīvu atzinumu par būvprojektu, kopā ar būvprojekta atbildīgo projektētāju ir solidāri atbildīgs par būvprojekta risinājumu atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām;
- 3.7. Darbus veikt saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.

### 4. EKSPERTĪZES VEIKŠANAS TERMIŅŠ

- 4.1. Ekspertīzes atzinums jāiesniedz ne vēlāk kā 14 (*četrpadsmit*) kalendāro dienu laikā pēc būvprojekta saņemšanas. Būvprojekta izmaiņu ekspertīzes gadījumos ekspertīzes atzinums jāiesniedz ne vēlāk kā 5 (*piecu*) kalendāro dienu laikā pēc attiecīgās dokumentācijas saņemšanas;
- 4.2. Būvprojekta autors pēc ekspertīzes slēdziena saņemšanas veic norādīto nepilnību novēršanu. Pēc kļūdu novēršanas izpildītājs veic būvprojekta atkārtotu izvērtēšanu un pārbaudi un sniedz būvprojekta ekspertīzes atzinumu ne ilgāk kā 5 (*piecu*) kalendāro dienu laikā pēc koriģētā būvprojekta saņemšanas.

## 5. BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZES ATZINUMS

- 5.1. Būvprojekta ekspertīzes atzinums jāiesniedz 4 (*četros*) eksemplāros papīra formātā un 1 (*vienā*) eksemplārā digitāla formātā (CD diskā), kas ar pieņemšanas – nodošanas aktu tiek nodots pasūtītājam.

### **Sagatavoja:**

Daugavpils pilsētas domes

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas būvuzraugs



Nadežda Šapkova