
Pasūtītājs: 
Izpildītājs: 

Būves nosaukums: Ēkas pārplānošana (pārbūve)
Objekta nosaukums: Administratīvā ēka

Objekta adrese: 
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās

0.00
0.00

Nr.p.k. Kods, tāmes Nr. Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums kopā EUR
Darba alga 
kopā EUR

Būvizstrādāju
mi,            

Euro

Mehānismi 
kopā EUR

Darba laiks 
c/h

1 Lokālā tāme Nr. 1 Ailu pārsedžu izbūve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Kopā tiešās izmaksas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14.0% Virsizdevumi 0.00

1% t.sk. darba aizsardzība 0.00
5.0% Plānotā peļņa 0.00

Pavisam kopā 0.00

Sastādīja

Pārbaudīja

Sertifikāta Nr. 4-03199

(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2021. gada 13.maijā

Edgars Sturmovičs
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Kopsavilkums pa konstrukciju un elementu veidiem

Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils

Tāme sastādīta 2021. gada 12. jūlijā

Par kopējo summu bez PVN, EUR
Kopējā darbietilpība, c/h 

Rolands Lipšāns


