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SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

 
Saskaņā ar projektēšanas līgumu Nr. DPDĪPD 2020/8 būvprojekta pasūtītājs ir 

Daugavpils pilsētas dome, nodokļu maksātāja reģ. Nr.90000077325. Būvprojekts 
izstrādāts saskaņā ar pasūtītāja sniegto projektēšanas uzdevumu un atbilstoši Latvijas 
Republikas būvniecības normatīviem un standartiem.  

ESOŠĀ SITUĀCIJA 

Pārplānojamā biroju ēka atrodas Daugavpilī, Krišjāņa Valdemāra ielā 1 (kad. 
apz.05000015905002). Galvenais lietošanas veids – biroju ēka (1220). Ēka ir Valsts 
nozīmes kultūras piemineklis Nr.4829 (apgrūtinājuma kods 7314010104). 

Ēkai ir trīs virszemes stāvi un viens pagrabstāvs. Būve ir piekļauta trim citām ēkām – 
ēkām Krišjāņa Valdemāra ielā 1 (kad. apz. 05000015905001 un 05000015905003), ēkai 
Daugavas ielā 22 (kad. apz. 05000015901001). Funkcionāli pārbūvējamā ēka ir savienota 
ar ēku Krišjāņa Valdemāra ielā 1 (kad. apz. 05000015905001).  

Projekta ietvaros paredzēta telpu pārplānošana, izveidojot jaunas starpsienas, kā arī 
plānota atsevišķu telpu lietošanas veida maiņa. Telpu numerācija dota pēc 
inventarizācijas lietas. Telpu grupas tiek apvienotas vienā telpu grupā, jo telpu grupām ir 
viens un tas pats lietošanas veids. 

 

Skats uz ēku Daugavpilī, Krišjāņa Valdemāra ielā 1 
 

  



Ēkas pārplānošana (pārbūve) 
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils 

 
ARHITEKTŪRAS DAĻA 

 
ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI (AR) 

 Pirmais stāvs. Ēkas pirmajā stāvā paredzēts: 

 Pārbūvēt apmeklētāju pieņemšanas (telpa Nr.4) un ģērbtuves (telpa Nr.5) 
telpas, demontējot un izbūvējot jaunas starpsienas; (izbūvēts, legalizējams) 

 Paplašināt durvis uz telpu Nr.3; (izbūvēts, legalizējams) 
 Sadalīt koridoru (telpa Nr.17) divos koridoros; (izbūvēts, legalizējams) 
 Zālē (telpa Nr.18)  izvietot divas sinhronās tulkošanas kabīnes – iekārtas 

Audipack ABBN Standart Full Booth (katra divām personām) un izvietot 
individuāli izgatavotu akustisko paneli ģipškartona – koka karkasa 
konstrukcijās.; (izbūvēts, legalizējams) 

 Aizbūvēt durvju ailu starp telpām Nr.21 un 22; (izbūvēts, legalizējams) 
 Izbūvēt jaunas durvju ailas starp telpām Nr.8 un 7, Nr.6 un 22. (izbūvēts, 

legalizējams). Ailai starp telpām Nr. 8 un 7 veikt pastiprinājumu (skat. BK) 

Otrais stāvs. Biroju ēkas otrajā stāvā plānots: 

 Pārbūvēt sanitārtehnisko mezglu (telpas Nr.25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32), 
demontējot starpsienas un izbūvējot jaunas; (izbūvēts, legalizējams) Telpā Nr. 
26 demontēt esošu podu un montēt jaunu, iebūvējot skalojamo kasti sienā. 

 Apvienot esošās ventilācijas telpas Nr.22 un 23, demontējot starpsienas un 
daļu no nesošās iekšsienas; (izbūvēts, legalizējams) 

 Telpā Nr.20 paredzēts aizmūrēt esošo logailu uz zāli; (izbūvēts, legalizējams) 
 Sadalīt kabinetu (telpa Nr.18) divās telpās – kabinetā un palīgtelpā; (izbūvēts, 

legalizējams) 
 Pārbūvēt koridorus (telpas Nr.11 un 19), paplašinot koridoru telpā Nr.19 un 

otrā koridorā paredzot kabinetu; (izbūvēts, legalizējams) 
 Aizbūvēt durvis starp telpām Nr.3 un 4; (izbūvēts, legalizējams) 
 Izbūvēt ventilācijas atveri telpā Nr.24. (izbūvēts, legalizējams) Veikt ailas 

pārsedzes montāžu (skat.BK). 

Trešais stāvs. Ēkas trešajā stāvā paredzētie darbi: 

 Jaunas durvju ailas izbūve starp telpām Nr.17 un Nr.18; (izbūvēts, 
legalizējams) 

 Jaunas kopētavas telpas izveide koridorā (telpa Nr.1). Vizuālo risinājumu 
skatīt lapā AR-09. (izbūvēts, legalizējams) 

Pagrabstāvs. Ēkas pagrabstāvā paredzēts: 

 Sadalīt palīgtelpu (telpa Nr.10), atdalot papildu palīgtelpu; (izbūvēts, 
legalizējams) 

 Izbūvēt jaunas mūra starpsienas, izveidojot jaunu palīgtelpu; (izbūvēts, 
legalizējams) 

 Mainīt noliktavu telpu un kabineta (telpas Nr. 4, 5, 6, 7 un 8) lietošanas veidu 
uz dokumentu glabātuvi.  

Detalizētākus plāna risinājumus skatīt lapās AR-02, AR-03, AR-04 un AR-05. Durvju 
specifikāciju skatīt lapā AR-06. 
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     Starpsienu konstruktīvie risinājumi. Projektētās starpsienas galvenokārt veidotas 
KNAUF starpsienu sistēmā W112. biezumā 100mm un 125mm, ko veido CW profils un 
ģipškartona apšuvums 2 kārtās (KNAUF GREEN GKBI telpām ar augstu mitruma 
koncentrāciju, KNAUF BLUE GKFI pārējām starpsienām). Starpsienas ap šahtām veidotas 
KNAUF W628 šahtsienu sistēmā, biezums 75mm. Sienu tipus skatīt lapā AR-07. 
 

BŪVKONSTRUKCIJU RISINĀJUMI 

Projekta ietvaros būvkonstrukciju risinājumos paredzēts izbūvēt divas jaunas durvju 
ailas ēkas pirmajā stāvā (abas ir izbūvēta un legalizējamas, vienai nepieciešams veikt 
pārsedzes pastiprinājumu), kā arī jaunu ailu – ventilācijas atveri ēkas otrajā stāvā (aila ir 
izbūvēta, nepieciešam iebūvēt pārsedzi). Ailas paredzēts izbūvēt nesošās sienās. 
Detalizētu risinājumu skatīt BK daļā. 

VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

Būvdarbu laikā radušos būvniecības atkritumus savākt tam paredzētajā vietā un 
uzglabāt līdz to nodošanai atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam, kuram ir saņemta 
attiecīga atļauja būvniecības atkritumu apsaimniekošanai un ar kuru noslēgts līgums. 
Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu. 
Atkritumu nodošana atbilstošā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumā apliecināma pie 
objekta nodošanas ekspluatācijā. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas jāatjauno jaunās apdares pieslēgumi esošajai telpu 
dekoratīvajai apdarei sākotnējā stāvoklī, ja tie tiek bojāti. Jāveic objekta ģenerāltīrīšana, 
piekļaujošo telpu mazgāšana un tīrīšana. 

BŪVAKUSTIKAS PASĀKUMI 

Ēkas iekšējo norobežojošo konstrukciju skaņas izolāciju veidot tādu, lai ir 
nodrošinātu arī trokšņu netiešu izplatību ar blakus esošajām būvkonstrukcijām. Šahtu un 
komunikāciju (piemēram, ventilācijas šahtas, cauruļvadi, kas iet caur būvkonstrukcijām) 
tehniskajam izpildījumam jānodrošina sienu un griestu skaņas izolācijas saglabāšanos 
normatīva LBN 016-15 noteiktajās robežās. 

Iekšējās ģipškartona starpsienas starp darba telpām, darba telpām un kāpņu 
telpām, gaiteņiem, hallēm, vestibiliem, starp biroja telpām un biroju apkalpojošām telpām 
nodrošina vērtību R’w=51dB.  

Biroju norobežojošās konstrukcijas ar tajās iekļautām durvīm vai to kompleksu 
konstrukcijām (No darba telpām uz gaiteņiem, kāpņu telpām, hallēm, vestibiliem; No 
zālēm un apspriežu telpām uz gaiteņiem, kāpņu telpām, hallēm, vestibiliem) nodrošina 
vērtību R’w=31dB 

VISPĀRĪGAS PIEZĪMES 

• Projektā dotās atsauces uz konkrētu ražotāju izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes 
garants. Būvorganizācija un Pasūtītājs būvniecības laikā  izmantot citu firmu 
izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti, vai augstāki nekā projektā 
norādītam būvmateriālam.  
• Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt un saskaņot ar Pasūtītāju pirms 
līguma slēgšanas. 
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• Būvuzņēmējs var piedāvāt savus mezgla risinājumus, tos saskaņojot ar ražotāju un 
projekta autoriem. 
• Būvuzņēmējs ir atbildīgs par dabā esošo izmēru pārbaudi. Gadījumā, ja konstatētas 
atkāpes no projekta, par to nekavējoties jāinformē attiecīgās būvprojekta daļas vadītājs. 
• Rasējumus nedrīkst mērīt - norādītos izmērus lasīt. 

 
 

Būvprojekta vadītāja 
 N. Mogutova 


