
Lokālā tāme Nr. 1

Ailu pārsedžu izbūve

Izpildītājs: 

Būves nosaukums: 

Objekta nosaukums: 

Objekta adrese: 0.00

Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās

Laika 
norma, c/st.

Darba 
samaksas 

likme, 
eur/st.

Darba alga, 
Euro

Būvizstrādāju
mi,       Euro

Mehānismi, 
Euro

Kopā
Darbietilpība, 

c/st.
Darba alga, Euro

Būvizstrādājumi,       
Euro

Mehānismi, 
Euro

Summa, Euro

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ailu pārsedžu izbūve

1
Esošo durvju konstrukciju saudzīga demontāža, pēc ailes izbūves 
atpakaļmontāža. Pagaidu atslogojošo konstrukciju uzstādīšana, pēc izbūves 
demontāža

kpl. 1                -     

2
Ailu atvērumu izkalšana, izveide, (pēc ailes izbūves demontēt esošo metāla 
leņķprofilu pārsedzi, būvgružu utilizācija) metāla konstrukciju pārsedžu P-1 
izbūve 1.stāvā, ieķīlēšana; asīs 2/A-B; BK-02. 

kpl. 1                -     

UPN 160x2, S235, palīgmateriāli kg 56.4                -     

Stiegras B500B, d=16 mm kg 3.16                -     

Lokšņu tērauds, S235, -6x60, s.500, palīgmateriāli kg 5.64                -     

Betons C25/30+XC1 m³ 0.03                -     

Vītņstienies M16 + Hilti Hit Hy 200, ZN 8.8; s-500 mm, palīgmateriāli gb 4                -     

3
Izveidoto ailu pārsedžu apmešana ~30 mm ar iestrādātu sietu, apdare, 
palīgmateriāli

kpl. 1                -     

4
Ailu atvērumu izkalšana, izveide, metāla konstrukciju pārsedžu P-2 izbūve 
1.stāvā, ieķīlēšana; asī F; BK-02. 

kpl. 1                -     

UPN 180x2, S235, palīgmateriāli kg 57.2                -     

Stiegras B500B, d=16 mm kg 3.16                -     

Lokšņu tērauds, S235, -6x60, s.500, palīgmateriāli kg 5.64                -     

Betons C25/30+XC1 m³ 0.03                -     

Vītņstienies M16 + Hilti Hit Hy 200, ZN 8.8; s-500 mm, palīgmateriāli gb 4                -     

5
Izveidoto ailu pārsedžu apmešana ~30 mm ar iestrādātu sietu, apdare, 
palīgmateriāli

kpl. 1                -     

6
Stabu pastiprināšana, izveide, metāla konstrukciju izbūve 1.stāvā; asī F; BK-
02. 

kpl. 1                -     

L 75x8, S235, palīgmateriāli kg 75.6                -     

Lokšņu tērauds, S235, -6x60, s.400, palīgmateriāli kg 38.1                -     

Cementa java M 150 m³ 0.03                -     

Vītņstienies M16 + Hilti Hit Hy 200, ZN 8.8; s-400 mm, palīgmateriāli gb 4                -     

7
Izveidotās pastiprinātās konstrukcijas apmešana ~30 mm ar iestrādātu sietu, 
apdare, palīgmateriāli

kpl. 1                -     

8
Stabu pastiprināšana, izveide, metāla konstrukciju izbūve 2.stāvā; asī F; BK-
02. 

kpl. 1                -     

L 75x8, S235, palīgmateriāli kg 82.8                -     

Lokšņu tērauds, S235, -6x60, s.400, palīgmateriāli kg 33.9                -     

Cementa java M 150 m³ 0.04                -     

Vītņstienies M16 + Hilti Hit Hy 200, ZN 8.8; s-400 mm, palīgmateriāli gb 4                -     

Kopā uz visu apjomu

Nr.
p.k.

Kods Būvdarbu nosaukums MērvienībaDaudzums

Vienības izmaksas

Ēkas pārplānošana (pārbūve)

Administratīvā ēka

Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils Tāmes izmaksas (bez PVN):

Tāme sastādīta 2021. gada 12. jūlijā



9
Izveidotās pastiprinātās konstrukcijas apmešana ~30 mm ar iestrādātu sietu, 
apdare, palīgmateriāli

kpl. 1                -     

10
Ailu atvērumu izkalšana, izveide, metāla konstrukciju pārsedžu P-1 izbūve 
2.stāvā telpā nr.24, ieķīlēšana; asī G; BK-02.

kpl. 1                -     

UPN 160x2, S235, palīgmateriāli kg 64                -     

Stiegras B500B, d=16 mm kg 3.16                -     

Lokšņu tērauds, S235, -6x60, s.500, palīgmateriāli kg 5.64                -     

Betons C25/30+XC1 m³ 0.03                -     

Vītņstienies M16 + Hilti Hit Hy 200, ZN 8.8; s-500 mm, palīgmateriāli gb 4                -     

11 Izveidoto ailu pārsedžu apmešana ~30 mm ar iestrādātu sietu, apdare kpl. 1                -     

12 Ailes daļas izkalšana pēc pārsedzes izbūves, ailu apdare, palīgmateriāli kpl. 1                -     

13 Būvgružu savākšana un iznešana, utilizācija m³ 1                -     

14 Esošā poda telpā Nr.26 atvienošana demontāža un utilizēšana kpl. 1                -     

15
Armstrong griestu konstrukcijas pārbūve un pieslēgums jaunajai starpsienai, 
stiprinājumi, palīgmateriāli

kpl. 1                -     

16

Jaunas ģipškartona starpsienas izbūve ar izolācijas slāni un starpsienas izbūve 
jauna iebūvējamā poda uzstādīšanai H-1.3 m, apdare; - metāla karkass, 
izolācijas vate, mitrumizturīgais ģipškartons x2, špakleļmasa, hidroizolācija, 
flīzes, flīžu līme, šuvotājs, būvkalumi, stiprinājumi, palīgmateriāli

kpl. 1                -     

17
Jauna iebūvējamā poda uzstādīšana, pieslēgšana; - iebūvējamā kaste, pods, 
pieslēguma materiāli, palīgmateriāli

kpl. 1                -     

18 Esošo kāpņu konstrukciju demontāža, utilizācija; AR-10 kpl. 1                -     

19
Jaunu koka kāpņu (2.pakāpieni) izgatavošana un izbūve, apdare un 
pieslēgums esošajām konstrukcijām; - skujkoka pasijas un pakāpieni b-25 
mm, kāpņu apdare - linolejs, būvkalumi, stiprinājumi, palīgmateriāli; AR-10

kpl. 1                -     

                  -                          -                          -                     -                    -   

Sastādīja: R. Lipšāns       Būvprakses sertifikāta Nr. 4 - 02839

Pārbaudīja: E.Sturmovičs  Būvprakses sertifikāta Nr. 4 - 03199

 Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%): 


