

## Lokālā tāme Nr. 1

## Izpildītājs

Būves nosaukums: **Ēkas pārplānošana (pār būve)**

Objekta nosaukums: **Administratīvā ēka**

Objekta adrese: Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils

Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenā

### Tāmes izmaksas (bez PVN)

0.00

Tāme sastādīta 2021. gada 12. jūlijā

[illegible]

|    |  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|----|--|------|------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| 9  | Izveidotās pastiprinātās konstrukcijas apmešana ~30 mm ar iestrādātu sietu, apdare, palīgmateriāli   | kpl. | 1    |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   | - |
| 10 | Ailu atvērumu izkalšana, izveide, metāla konstrukciju pārsedžu P-1 izbūve 2.stāvā telpā nr.24, iekāļēšana; asī G; BK-02.   | kpl. | 1    |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   | - |
|    | UPN 160x2, S235, palīgmateriāli  | kg   | 64   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   | - |
|    | Stiegras B500B, d=16 mm  | kg   | 3.16 |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   | - |
|    | Lokšņu tērauds, S235, -6x60, s.500, palīgmateriāli   | kg   | 5.64 |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   | - |
|    | Betons C25/30+XC1  | m³   | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   | - |
|    | Viņņstienies M16 + Hilti Hit Hy 200, ZN 8.8; s-500 mm, palīgmateriāli  | gb   | 4    |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   | - |
| 11 | Izveidoto ailu pārsedžu apmešana ~30 mm ar iestrādātu sietu, apdare  | kpl. | 1    |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   | - |
| 12 | Ailes daļas izkalšana pēc pārsedzes izbūves, ailu apdare, palīgmateriāli   | kpl. | 1    |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   | - |
| 13 | Būvgružu savākšana un iznešana, utilizācija  | m³   | 1    |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   | - |
| 14 | Esošā poda telpā Nr.26 atvienošana demontāža un utilizēšana  | kpl. | 1    |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   | - |
| 15 | Armstrong griestu konstrukcijas pārbūve un pieslēgums jaunajai starpsienai, stiprinājumi, palīgmateriāli   | kpl. | 1    |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   | - |
| 16 | Jaunas ģipskartona starpsienas izbūve ar izolācijas slāni un starpsienas izbūve jauna iebūvējamā poda uzstādīšanai H-1.3 m, apdare; - metāla karkass, izolācijas vate, mitrumizturīgais ģipskartons x2, špakleļmasa, hidroizolācija, flīzes, flīžu līme, šuvotājs, būvkalumi, stiprinājumi, palīgmateriāli | kpl. | 1    |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   | - |
| 17 | Jauna iebūvējamā poda uzstādīšana, pieslēgšana; - iebūvējamā kaste, pods, pieslēguma materiāli, palīgmateriāli   | kpl. | 1    |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   | - |
| 18 | Esošo kāpņu konstrukciju demontāža, utilizācija; AR-10   | kpl. | 1    |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   | - |
| 19 | Jaunu koka kāpņu (2.pakāpieni) izgatavošana un izbūve, apdare un pieslēgums esošajām konstrukcijām; - skujkoka pasijas un pakāpieni b-25 mm, kāpņu apdare - linolejs, būvkalumi, stiprinājumi, palīgmateriāli; AR-10   | kpl. | 1    |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   | - |
|    |  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|    |  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|    | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%):   |      |      |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |

Sastādīja: R. Lipšāns

Būvprakses sertifikāta Nr. 4 - 02839

Pārbaudīja: E.Sturmovičs

Būvprakses sertifikāta Nr. 4 - 03199