
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz     AR un BK  daļas rasējumem.

1 3 4 5

1 Ķieģeļu ārsienas demontāža m3 1,50

2 PVC loga demontāža gb. 1,00

3 Ķieģeļu palodzes demontāža gb. 1,00

4 Metāla palodzes demontāža gb. 1,00

5 Kopējais būvgružu apjoms m3 2,30

Durvis

6
Divviru metāla ārdurvis ar minerālvates pildījumu. Tonis - gaiši pelēks (RAL7035), 

ražotājs - ABWEHR STEEL DOORS EXPERT vai ekvivalents

aila 1880x2050(h)mm, D1, kreisā vērtne - pasīva gb. 1,00

7
Montāžas un palīgmateriāli, stiprinājumi, durvju furnitūra  u.c. nepieciešamie 

materiāli atbilstoši ražotāja tehnoloģijai
kpl. 1,00

Cits

8
Siltumizolācija akmens vate PAROC WAS 35 vai ekv. iestrāde pa durvju perimetru, 

30mm
m2 0,60

9 Ailes siltinājums ar Rockwool Fasrock, 20mm biezums m 6,20

10 Perforētais stūra profils m 6,20

11 Elastīga starplika ar siltumizolējošām īpašībām, t=10mm m 2,00

12 Zemapmetuma stūra profils ar lāseni un sietu m 2,00

13 Difūzijai atvērta ārēja membrāna Pro Clima Contega EXO 120mm m 2,00

14 Blīvejums, silikons kpl. 1,00

15
Montāžas un palīgmateriāli, stiprinājumi,  u.c. nepieciešamie materiāli atbilstoši 

ražotāja tehnoloģijai
kpl. 1,00

16

Ailas izlīdzināt ar remontjavu, pēc durvju ailes izveides bojātās virsmas parklāt ar 

Sakret grunti BG pirms dekoratīvā apmetuma uzklāsānas, Minēralo dek.apmetumu 

Sakret MRP-E vai ekvivalentu

m2 1,00

17 Parsedzes uzstādīšana

2UPN120 m 5,1

Savelkošā bulta M16 8.8kl gb. 8

Celtniecības siets kpl. 1

Uzlikas 4x40 kpl. 1

Koka ķīļi, s250 m 5,1

18 Betona apmales atjaunošana m2 1,5

19
Bruģakmens seguma izveidošana, veicot melnzemes slāņa noņemšanu, izvešanu un 

pamatnes sagatavošanu
m2 12,6

20 Apkures caurules demontāža un uz durvim ontāža m 6,8

Sastādīja: V. Balodis

6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo 

izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski 

analogām vai labākām iekārtām un materiāliem.

Piezīmes:

1.Būvdarbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar projekta dokumentāciju un grafisko daļu.

2. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projekts un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai 

kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un, bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu 

tehnoloģiski pareiza, un, spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša, veikšana pilnā apjomā.

3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātajam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.

4. Projektā uzrādītos materiālus iespējams aizvietot ar līdzvērtīgiem, Latvijā sertificētiem attiecīgās nozares materiāliem.

5. Visi dati būvdarbu apjomu sarakstā doti orientējoši tāmes sagatavošanai. Būvdarbu apjomi var tikt mainīti, saskaņojot  izmaiņas 

ar pasūtītāju, būvuzraugu un autoruzraugu.

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS

VISPĀRCELTNIECISKIE DARBI

Pēc nepieciešamības ailas izlīdzināt ar remontjavu

Ailas izbūve kartinga kluba Šaurā ielā 21A, Daugavpilī
Objekta 

nosaukums:

Pasūtījuma 

Nr.:
03_MIL_22, Pasūtītājs - Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

Objekta 

adrese:
Šaura iela 21A, Daugavpils

N. p.k. Darbu nosaukums Mērvienība Daudzums

Demontāžas darbi


