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Sastādīja: R. Lipšāns       Būvprakses sertifikāta Nr. 4 - 02839

Pārbaudīja: E.Sturmovičs  Būvprakses sertifikāta Nr. 4 - 03199

Paredzēts, ka būvdarbus veiks būvorganizācija

virsizdevumi

plānotā peļņa

Izmaksu aprēķins sastādīts pamatojoties uz Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu 
noteikšanas kārtība", tehnisko projektu, tajā iekļautajām specifikācijām un dažādās sadaļās iekļautos būvdarbu 
izpildes visus apstākļu raksturojumu. Saskaņā ar Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība" noteikto kārtību noteikta kopējā darbietilpība.Lokālajās tāmēs ievērtētas 
būvmateriālu, darbaspēka un mehānismu izmaksas valstī  2019.gada sākumā, vadoties pēc Latvijas 
Ekonomikas ministrijas publicētajiem datiem. Kā izziņas materiāls atsevišķu darbu darbietilpības un 
mehānismu patēriņa izmaksu noteikšanai pielietots pēc Latvijas republikas Ekonomikas ministrijas pasūtījuma 
SIA “MV project” izdotais Būvdarbu izcenojumu katalogs 2011. gadam.  Būvobjekta izmaksas aprēķinātas tā, 
lai garantētu visu būvdarbu kvalitatīvu izpildi tehniskajā projektā paredzētajos apjomos un ar tehniskajā 
projektā norādītajiem būvmateriāliem uz tehniskā projekta izstrādes brīdi. Gadījumā, ja jebkādu no 
projektētāja neatkarīgu iemeslu dēļ pasūtītājs nevar nodrošināt attiecīgo būvobjekta daļu kvalitatīvai izbūvei 
nepieciešamo finansējumu, pieļaujams analogas kvalitātes lētāku būvmateriālu pielietojums, to iepriekš 
saskaņojot ar tehniskā projekta autoru būvniecības autoruzraudzības kārtībā.

Būvprojekta realizācijas izmaksu apēķina izejas dati :

Objekta  būvniecības kopējās izmaksas, ieskaitot 21% PVN,  (€) 0.00
Objekta  izbūves kopējā darbietilpība, c/h: 0.00

Paskaidrojuma raksts

Administratīvā ēka

Būves nosaukums: Ēkas pārplānošana (pārbūve)
Objekta adrese:   Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils

Saskaņā ar LBN 501 - 17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" punktu 3.9. virsizdevumi – papildu izmaksas, 
kuras saistītas ar būvlaukuma iekārtošanu, uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu, vadīšanu, darba aizsardzību un 
apdrošināšanu, citas ar būvdarbu realizāciju saistītas izmaksas.

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas
projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni.
Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām vai labākām.

Aprēķini sastādīti, lai pasūtītājs orientētos iespējamās darbu izmaksās. Ievērojot dažādos cenu veidojošos 
faktorus un inflāciju, izmaksas var svārstīties. 

Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projekts un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi 
un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un 
bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša 
veikšana pilnā apjomā.

Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu 
nosacījumiem.

Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku 
kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.

Visi dati iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumā doti orientējoši tāmes sagatavošanai. Būvdarbu 
apjomi var tikt mainīti, saskaņojot  izmaiņas ar pasūtītāju, būvuzraugu un autoruzraugu.

Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkuma būvdarbu apjomus skatīt kopā ar būvdarbu apjomu sarakstu, 
projekta dokumentāciju un grafisko daļu.


