[bookmark: _GoBack]TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
[bookmark: _Hlk78266130]Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana
“Centralizēto kanalizācijas un ūdensvada pievadu būvniecība priekš sanitara konteinera A.Pumpura skverā, Daugavpilī”


Veikt būvniecības ieceres dokumentācijas “Centralizēto kanalizācijas un ūdensvada pievadu būvniecība priekš sanitara konteinera A.Pumpura skverā, Daugavpilī” izstrādi, saskaņā ar tehnisko uzdevumu projektēšanai, kā arī atbilstoši tehniskajiem noteikumiem.

1. Darba apjomi:

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1.
	Centralizēto sadzīves kanalizācijas tīklu ar pievadiem un ūdensvada pievadu projektēšanā un akceptēšana, 
	kompl
	1

	2.
	Sanitāra konteinera pamatnes projektēšana 
	kompl
	1

	3.
	Būvdarbu apjomu un izmaksas tāmes izstrāde
	kompl.
	1

	4.
	Autoruzraudzība 
	Līgums.
	1
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sanitāra konteinera izvietojuma shēmā

2. Projektēšanas uzdevums:

	1.
	Objekta nosaukums
	“Centralizēto kanalizācijas un ūdensvada pievadu būvniecība priekš sanitara konteinera A.Pumpura skverā, Daugavpilī”

	2.
	Objekta adrese
	A.Pumpura skvers, Daugavpilī

	3.
	Zemes kadastra apzīmējums
	05000014202

	4.
	Būves veids
	jaunbūve
	atjaunošana
	pārbūve
	restaurācija
	paplašināšana
	citi

	
	
	X
	
	
	
	
	

	5.
	Būves klasifikācija
	2223, 2222

	6.
	Pasūtītājs
	DVPI “Komunālās saimniecības pārvalde” 

	7.
	Projektēšanas stadija
	Paskaidrojuma raksts

	8.
	Tipveida risinājuma pielietojums
	Jā

	9.
	Individuālā risinājuma izstrādāšana
	Jā, ja ir nepieciešams 

	10.
	Projekta mērķis
	Izstrādāt sadzīves kanalizācijas un ūdensvadā pievadu priekš sanitāra konteinera uzstādīšanai. Nepieciešams ari paredzēt sanitāra konteinera pamatnes projektēšanu ar izmēriem 5700x2700mm. Būvniecības ieceres dokumentāciju sagatavot atbilstoši  LR MK Noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, LR MK Noteikumiem Nr. 253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”, LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”, „Aizsargjoslu likumam”, LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”, „Būvniecības likumam”, “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam” un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem, Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem.

	11.
	Institūciju tehniskie un īpašie noteikumi
	Pieprasa projektētājs

	12.
	Būvniecības ieceres saskaņošana
	Visās nepieciešamās pašvaldības instancēs un ar visiem nekustamā īpašuma īpašniekiem, kuru intereses tiek skartas atbilstoši “Būvniecības likuma” prasībām

	13.
	Būvniecības ieceres eksemplāru skaits
	1 digitālā veidā (pdf;dwg). Būvniecības  ieceri izskatīšanai un akceptam jāiesniedz Būvniecības  informācijas sistēmā.

	14.
	Īpašie nosacījumi:

	Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-17,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

	Ievērot aizsargjoslu noteikumus.

	Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo būvniecības ieceres saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem.

	Izstrādes termiņi: - Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde (paskaidrojuma raksts) notiek ne ilgāk par 1 mēnesi (šajā laikā ietilpst arī Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvalde atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildes saņemšana) no iepirkuma līguma spēkā stāšanas dienas. Par pakalpojuma sniegšanas pēdējo dienu uzskatāma atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas diena Būvniecības informācijas sistēmā.
Darbu izpildes posmi ir:
· 2 nedeļu laikā no Pasūtītāja rakstveida aicinājuma par Darbu izpildes uzsākšanu saņemšanas dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rasējumus un būvdarbu apjomus izskatīšanai un saskaņošanai;
· ne ilgāk par 1 mēnesi no Pasūtītāja rakstveida aicinājuma par Darbu izpildes uzsākšanu saņemšanas dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam akceptu būvniecības ieceres dokumentāciju parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu.

	Autoruzraudzības pakalpojumu ir jāveic visā Būvobjekta būvniecības laikā, kura notiks uz Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādātās būvniecības ieceres dokumentācijas pamata. Par autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanas pēdējo dienu uzskatāma akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas diena.
Autoruzraudzības ietvaros projekta autors veic būvniecības ieceres labojumus, precizējumus, mezglu detalizāciju bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas projekta nepilnības, vai konstatētas  neatbilstības  ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, būvniecības ieceres izmaiņu saskaņošanai. 
Autoruzraugam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, kā arī jāpiedalās objektu nodošanas ekspluatācijā.




Sagatavoja: 
DVPI “Komunālās saimniecības pārvalde”
Komunalinženieris
O. Krukovskis
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