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	Šo projektu finansē Eiropas Savienība

This project is funded by the European Union


IEPIRKUMA 

(atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantā noteiktajai kārtībai) 

 “Par Daugavpils cietokšņa 1. krasta lunetes restaurācijas darbu būvuzraudzību projekta Nr. LLB-2-246 „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Daugavpilī un Grodņā” ietvaros”
NOLIKUMS

DPD 2013/32 LLB

Daugavpilī

1. Iepirkuma priekšmets

1.1. Iepirkuma priekšmeta raksturojums. Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, adrese: K. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401, tālrunis: 654 04338, fakss 654 21941, turpmāk tekstā Pasūtītājs, uzaicina piedalīties Iepirkumā par tiesībām veikt Daugavpils cietokšņa 1. krasta lunetes restaurācijas darbu būvuzraudzību Latvijas Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLB-2-246 „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Daugavpilī un Grodņā” ietvaros, atbilstoši tehniskajai specifikācijai (Nolikuma pielikums Nr.2). 
1.2. Ar Iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju var bez maksas iepazīties Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā “Pašvaldības iepirkumi, izsoles, noma”, vai to saņemt papīra formātā Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 13, 202.kab. plkst. 08.00-12.00; 13.00-16.00, katru darba dienu līdz 2013.gada 02.decembrim, plkst.10.00. 
1.3. Kontaktpersona Artjoms Mahļins (tālr.65424043, artjoms.mahlins@daugavpils.lv).
2. Iepirkuma mērķis – izvēlēties piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst specifikācijas prasībām.
3. Identifikācijas numurs – DPD 2013/32 LLB
4. Pretendenti un viņu atlase. 
4.1. Valsts piederības nosacījums. Dalība iepirkuma procedūrā ir atļauta uz vienādiem noteikumiem visām ES dalībvalstu, Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta valstu (Alžīrija, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Ēģipte, Gruzija, Izraēla, Jordānija, Libāna, Moldova, Maroka, Palestīnas Autonomija, Krievijas Federācija, Sīrija, Tunisa, Ukraina), Kandidātvalstu (Horvātija, Bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija, Turcija, Albānija, Bosnija, Melnkalne, Serbija, ieskaitot Kosovu) un Eiropas Ekonomiskās zonas valstu (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija) fiziskajām un juridiskajām personām. Pretendentiem no citām valstīm dalība iepirkumā nav atļauta. Nosacījums neattiecas uz pakalpojuma sniedzēja darbinieku valstisko piederību.
4.2. Iepirkumā var piedalīties piegādātājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē. Iepirkuma kvalifikācijas atlasei jāiesniedz šādi dokumenti:

4.2.1. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendents ir informēts par Valsts piederības nosacījumu un ka tā valsts piederība atbilst šim nosacījumam (skat. nolikuma 4.1. punktu), norādot, kādā valstī pretendents ir reģistrēts. 

4.2.2. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka būvuzraudzība tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām (Nolikuma pielikums Nr.2).

4.2.3. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendents ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu un piekrīt līguma projekta nosacījumiem (Līguma projekts ir iekļauts Nolikuma pielikumā Nr.4).

4.2.4. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka piedāvājums būs spēkā 90 dienu laikā, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

4.2.5. Plānotā būvuzrauga rakstisks apliecinājums par piekrišanu veikt būvuzraudzību Daugavpilī un personīgi atrasties darbu veikšanas vietā.
4.2.6. Pretendenta (pretendenta personāla) iepriekšējo trīs gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanai (2012., 2011., 2010. un 2013.gads) veikto būvuzraudzību saraksts, t.sk. vismaz 2 objekti – būvuzraudzība būvdarbiem valsts vai vietējās nozīmes arhitektūras piemineklī (katram objektam pievienot pasūtītāja atsauksmi).
4.2.7. Iepirkuma izpildē Pretendenta iesaistīto speciālistu pieredzes apraksts, pievienojot CV un izglītības dokumenta kopiju (Nolikuma pielikums Nr.3);
4.2.8. Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija (ja pretendents ir juridiskā persona);
4.2.9. Ja pretendents ir juridiskā persona, LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegta būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija, sertifikātu kopija, kas izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 08.jūlija noteikumiem Nr.383 “Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu” par tiesībām nodarboties ar ēku būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību vai savā valstī izdots līdzvērtīgs dokuments;
4.2.10. Plānotā būvuzrauga spēkā esošā būvprakses sertifikāta kopija (ēku būvdarbu būvuzraudzībā);
4.2.11. Plānotā būvuzrauga spēkā esošā būvprakses sertifikāta kopija (restaurācijas darbu būvuzraudzībā);
4.2.12. Finanšu piedāvājums, atbilstoši pielikumam Nr.1.
4.2.13. Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta piektā daļa nosaka, ka Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem: 1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts; 2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 100 latus.

5. Piedāvājumu skaits.

5.1. Katrs Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

6. Iepirkuma un Piedāvājuma sagatavošanas izmaksas.

6.1. Izdevumus, kas saistīti ar Iepirkuma organizēšanu, sedz Pasūtītājs.

6.2. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no Iepirkuma norises un iznākuma.

7. Līguma izpildes vieta un laiks.

7.1. Līguma izpildes vieta: Latvijas Republika, Daugavpils.

7.2. Paredzamais līguma izpildes laiks: vismaz 12 mēneši no būvdarbu uzsākšanas (līdz objektu nodošanai ekspluatācijā).
8. Līguma maksājumi.

8.1. Apmaksa tiks veikta sekojošā kārtībā:

8.1.1. Priekšapmaksa nav paredzēta.

8.1.2. Maksājumi par darbiem tiek veikti ik mēnesi, proporcionāli izpildīto un pārbaudīto būvdarbu apjomiem (ja Pasūtītajam  ir pieejami finanšu līdzekļi). Maksājumi veicami pēc piestādītā rēķina un darbu pieņemšanas-nodošanas akta par veikto būvuzraudzību, kā arī akta par veiktiem būvdarbiem (formas Nr.2) apstiprināšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā. (Aktu-formu Nr.2 būvnieks iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai līdz katra mēneša 1.datumam.) 
8.1.3. Pasūtītājs veic samaksu ar pārskaitījumu uz Būvuzrauga norādīto bankas kontu.
8.2. Būvuzraugs iesniedz Pasūtītājam rēķinu un pieņemšanas-nodošanas aktu norādot summas EUR (eiro). Samaksu Pasūtītājs veic EUR (eiro).

8.3. Ieinteresētā piegādātāja vai Pretendenta pienākums ir rūpīgi iepazīties ar Iepirkuma nolikumu un citiem dokumentiem.
8.4. Ieinteresētajam piegādātājam vai Pretendentam ir pienākums pārbaudīt un pārliecināties, ka visi Iepirkuma dokumenti ir saņemti.

9. Iepirkuma dokumentu izskaidrojums. 

9.1. Ieinteresētajam piegādātājam vai Pretendentam, kas vēlas jebkuru Iepirkuma dokumentu skaidrojumu, rakstiski vai pa faksu jānosūta pieprasījums, adresējot to Pasūtītājam. 

10. Piedāvājuma noformēšana.

10.1. Piedāvājumam ir jābūt cauršūtam, apzīmogotam un ar iestādes vadītāja vai tā pilnvarotas personas apliecinājumu. Visām piedāvājuma lapām ir jābūt numurētām.

10.2. Piedāvājumam jābūt sagatavotam latviešu valodā datora izdrukas veidā un skaidri salasāmam. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez labojumiem.

10.3. Ja piedāvājums nav iesniegts atbilstoši nolikuma noteikumiem, tad pretendents var tikt izslēgts no tālākās vērtēšanas.

11. Piedāvājuma valoda.

11.1. Visi Iepirkuma piedāvājuma dokumenti izpildāmi latviešu valodā.

12. Likumdošana.

12.1. Tiek uzskatīts, ka Pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

12.2. Darbi jāizpilda saskaņā ar LR normatīviem aktiem un ES normatīviem aktiem.

13. Piedāvājuma naudas vienības.

13.1. Piedāvātā līgumcena ir jānorāda EUR (eiro) bez PVN.

14. Piedāvājuma spēkā esamība.

14.1. Piedāvājums būs spēkā 90 dienu laikā, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

14.2. Ārkārtējos gadījumos Iepirkuma organizētājs var pieprasīt, lai Pretendenti pagarina spēkā esamības termiņu par konkrētu papildus periodu. Pieprasījums un Pretendentu atbildes noformējamas rakstiski. Pretendentam, kurš piekrīt šai prasībai, nav atļauts izmainīt savu piedāvājumu.

15. Iepirkuma dalībnieku alternatīvie piedāvājumi – Netiek pieņemti.
16. Piedāvājuma forma un tās sagatavošana.

16.1. Pretendents sagatavo vienu Piedāvājumu veidojošu dokumentu oriģinālu un 3 (trīs) kopijas ar uzrakstiem “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”. Neskaidrību gadījumā priekšroka ir oriģinālam.

16.2. Visi četri iepakojumi tiek adresēti Daugavpils pilsētas domei uz šādu adresi: 
K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, Latvija, LV-5401 un ar sekojošu norādi: “Piedāvājums Iepirkumam “Par Daugavpils cietokšņa 1. krasta lunetes restaurācijas darbu būvuzraudzību projekta Nr. LLB-2-246 „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Daugavpilī un Grodņā” ietvaros”, iepirkuma identifikācijas numurs DPD 2013/32 LLB. Aizliegts atvērt pirms 2013.gada 02.decembra, plkst. 10.00. 

16.3. Uz iepakojumiem jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un adresei, lai gadījumā, ja piedāvājums ir nokavēts, to neatvērtā veidā varētu nosūtīt atpakaļ.

16.4. Ja iepakojumi nav pienācīgi noformēti un/vai aizzīmogoti, Iepirkuma rīkotājs nav atbildīgs par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta un tā priekšlaicīgu atvēršanu.

16.5. Piedāvājums nedrīkst saturēt grozījumus vai papildinājumus, izņemot tos, kuri atbilst pasūtītāja vai komisijas izdotajiem norādījumiem, vai kuri nepieciešami Pretendenta pieļauto kļūdu labošanai, šajā gadījumā šādus labojumus apstiprina persona vai personas, kuras ir parakstījušas piedāvājumu.

17. Piedāvājumu iesniegšana.

17.1. Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtot pa pastu. Iesniegšanai personīgi – piedāvājumi iesniedzami Daugavpils pilsētas domē, Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 13, 2.stāvs, 202.kab., darba dienās no plkst. 8.00. līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00. Pasta adrese – K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, Latvija, LV-5401. Piedāvājumiem, neatkarīgi no iesniegšanas veida ir jābūt saņemtiem līdz 2013.gada 02.decembrim, plkst.10.00.
17.2. Saņemot piedāvājumu Daugavpils pilsētas domes darbinieks uz ārējā iepakojuma norāda datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts, un apstiprina to ar savu parakstu.

18. Pretendenta tiesības un pienākumi.

18.1. Piedalīšanās iepirkumā ir ieinteresēto piegādātāju brīvas gribas izpausme, iesniedzot piedāvājumu dalībai iepirkumā. Pretendents pieņem un apņemas ievērot visus šā nolikuma nosacījumus.

18.2. Pretendentam ir pienākums pēc pasūtītāja pieprasījuma izskaidrot savu piedāvājumu. Ja Pretendents nesniedz šādus paskaidrojumus, iepirkuma komisija ir tiesīga noraidīt Pretendenta piedāvājumu.
19. Pretendentu atlase un piedāvājumu atbilstības pārbaude.

19.1. Pretendentu atlasi un piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

19.2. Komisija izvērtē Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas, kā arī tehnisko prasību un finansiālā piedāvājuma atbilstību, vadoties no iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.
19.3. Komisija piedāvājumu vērtēšanā var pieaicināt ekspertus. Eksperts nevar piedalīties komisijas darbā, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darba uzsākšanas eksperts paraksta apliecinājumu par neieinteresētību. Eksperts dod rakstisku vērtējumu, kuru pievieno komisijas sēdes protokolam. Ekspertu vērtējums komisijai nav saistošs.
20. Piedāvājuma vērtēšana un izvēle

20.1. Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja piedāvājumā konstatēta aritmētiskas kļūdas, komisija labo pretendenta piedāvājumā pieļautās aritmētiskās kļūdas.

20.2. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem komisija paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti.

20.3. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, komisija ņem vērā tikai tās cenas, kas ir izlabotas atbilstoši šī nolikuma prasībām. 

20.4. Par Iepirkuma uzvarētāju visos Iepirkuma nolikumā paredzētos darbos tiek atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst specifikācijā uzskaitītajām  prasībām.

21. Līguma slēgšana.

21.1. Pasūtītājs slēgs līgumu ar izraudzīto pretendentu par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu, kā ar galveno Izpildītāju. 

22. Iepirkuma izbeigšana vai pārtraukšana.

22.1. Līdz lēmumam par pasūtījuma piešķiršanu, pasūtītājam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkumu.

  Pielikums Nr.1

Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2013/32 LLB

Pretendenta finanšu piedāvājums

Pretendents: __________________________________________________________________

Iepirkuma nosaukums: “Par Daugavpils cietokšņa 1. krasta lunetes restaurācijas darbu būvuzraudzību projekta Nr. LLB-2-246 „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Daugavpilī un Grodņā” ietvaros”, DPD 2013/32 LLB
Kam: 
_______________________________________________________________________
No: __________________________________________________________________________

Pārskatot augšminētos Iepirkuma dokumentus un Līguma projekta noteikumus, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam sniegt būvuzraudzības pakalpojumus Daugavpils cietokšņa 1. krasta lunetes restaurācijas darbiem projekta Nr. LLB-2-246 „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Daugavpilī un Grodņā” ietvaros, līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, saskaņā ar Nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām.

	Piedāvātā līgumcena, EUR

(bez PVN):

PVN ___%, EUR:

Kopējā līgumcena, EUR 

(ar PVN):
	________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

	
	


1. Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, iepirkuma nolikumā ietvertos Darbus uzsākt un pabeigt Piedāvājumā noteiktajā laikā.

2. Šis piedāvājums ir spēkā 90 dienu laikā no piedāvājumu atvēršanas dienas un tas mums būs saistošs un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī līdz noteiktā perioda beigām.

___________ ____________________

(vieta)                    (datums)

Paraksts __________________ (statuss)___________________________________

Pilnvarots parakstīt piedāvājumu ____________________________________ vārdā

Pielikums Nr.2

Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. 2013/32 LLB
Tehniskā specifikācija

1. Pakalpojumu sniegšanas adrese: Daugavpils cietokšņa 1. krasta lunetes restaurācijas darbu būvuzraudzība Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLB-2-246 „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Daugavpilī un Grodņā” ietvaros ir sniedzama Latvijas Republikā, Daugavpilī. 1. krasta lunete ir viens no Daugavpils cietokšņa ārējiem nocietinājumiem, kas atrodas starp Daugavas un Nikolaja ielu, pretim Nikolaja vārtiem.

2. Prasības būvuzraudzības pakalpojumu veikšanai būvniecības objektam:

2.1. veikt būvobjektā būvuzraudzību saskaņā ar 2004. gada 10. februārī izdotiem MK noteikumiem Nr. 75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 "Būvuzraudzības noteikumi””, Ministru Kabineta 01.04.1997. noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru Kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, Ministru Kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” un saskaņā ar Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 5.8. sadaļu.

2.2. iepazīties ar darbu veikšanas projektu un uzraudzīt tā izpildi atbilstoši darbu veikšanas projektā noteiktajiem termiņiem un kvalitātei;

2.3. piedalīties būvsapulcēs, kurās piedalās būvniecības procesā iesaistītie dalībnieki;

2.4. nekavējoties informēt pasūtītāju par būvniecības procesa dalībnieku pieļautajiem pārkāpumiem un atkāpēm no projekta un kalendārā grafika;

2.5. veikt būvobjekta regulāru pārbaudi, darba izpildes pieņemšanu, saskaņojot un pārbaudot izpildīto darbu apjomus;

2.6. izvērtēt un akceptēt Būvuzņēmēja sagatavotos segto darbu aktus un izpilddokumentāciju;

2.7. apturēt būvdarbus būvobjektā LR normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un ja tiek konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar būvdarbu līguma nosacījumu neievērošanu, informējot par to pasūtītāju;

2.8. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem; 

2.9. ievērot darba drošības koordinatora norādījumus, bet pārkāpumu gadījumā informēt darba drošības koordinatoru un pasūtītāju par tiem;

2.10. kontrolēt būvdarbu kalendārā grafika ievērošanu un būvdarbu izpildes gaitu, kontrolēt izpildīto darbu atbilstību apstiprinātajai tāmei;

2.11. sniegt būvuzņēmējam norādījumus par izpildītā darba kvalitāti un defektu novēršanu;

2.12. būvobjektā jāierodas regulāri, nodrošinot kvalitatīvu būvuzraudzību, kā arī pēc pasūtītāja uzaicinājuma ierasties būvobjektā ne vēlāk kā nākamajā dienā;

2.13. kontrolēt būvniecības gaitu objektā, lai savlaicīgi konstatētu nekvalitatīvi veiktus darbus, vai nekvalitatīvu materiālu pielietojumu, kā arī pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību tehniskajai dokumentācijai;

2.14. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 155.punktu; 

2.15. pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

2.16. kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

2.17. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to pasūtītājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;

2.18. sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem objektus ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 301 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”;

2.19. pēc uzaicinājuma piedalīties tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektus ekspluatācijā.

3. Būvdarbu apjomi un tehniskā projekta dokumentācija nopublicēti Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv sadaļā “Pašvaldības iepirkumi, izsoles, noma”.

4. Gatavojot finanšu piedāvājumu iepirkumam, lūdzam ņemt vērā, ka katrs no būvuzraugiem piedalās nevis visu veicamo būvdarbu būvuzraudzībā, bet gan tikai tajos, kuri atbilst viņa specializācijai:  

	Nr.
	Būvuzrauga specializācija
	Darbu veidi

	1
	ēku būvdarbu būvuzraudzība
	Sagatavošanas darbi. Jumta izbūve. Zudušo vārtu atjaunošana. Čuguna lējuma detaļu izgatavošana un montāža. Vertikālā planēšana. Nogāzes nostiprinājums. Labiekārtošana. Zāliena ierīkošana. Vispārceltniecības darbi. Inženiertīkli.

	2
	restaurācijas darbu būvuzraudzība
	Kordegardes (sardzes) ēkas, tās iekšējo telpu, granīta atbalstsienas un atbalstmūra restaurācijas darbi. Kordegardes ēkas jumta atjaunošana. 


Pielikums Nr.3

Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2013/32 LLB
Personāla pieredze

(Darba izpildei piedāvātajam būvuzraugam)

	Vārds, Uzvārds
	Amata pienākums
	Objekta nosaukums
	Veicamo darbu raksturojums un apjoms
	Būvuzraudzības veikšanas gads objektā

	
	
	
	
	


Pielikums Nr. 4

Iepirkuma nolikumam
ar identifikācijas Nr. DPD 2013/32 LLB
 LĪGUMA PROJEKTS

Daugavpilī







      2013.gada ____________

Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, jur. adrese K. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, turpmāk tekstā “Pasūtītājs”, tās ________________ personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Nolikumu, no vienas puses, un ______________________________, turpmāk saukts “Būvuzraugs”, no otras puses, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes DPD 2013/32 LLB iepirkumu komisijas 2013.gada ___.____________ lēmumu noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā „Līgums”) par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

1.1.
Pasūtītājs uzdod un Būvuzraugs, pamatojoties uz tehnisko specifikāciju (pielikumā) apņemas veikt būvuzraudzību Daugavpils cietokšņa 1. krasta lunetes restaurācijas darbiem Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLB-2-246 „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Daugavpilī un Grodņā” ietvaros.

1.2.
Būvuzraugs veic būvuzraudzību saskaņā ar 2004. gada 10. februārī izdotiem MK noteikumiem Nr. 75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 "Būvuzraudzības noteikumi””, Ministru Kabineta 01.04.1997. noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru Kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, Ministru Kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” un saskaņā ar Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 5.8. sadaļu.

1.3.
Būvuzraugs sniedz būvuzraudzības pakalpojumus līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

1.4.
Būvuzraugs ar rīkojumu norīko atbilstoši sertificētus speciālistus veikt būvdarbu uzraudzību.
2. Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1.
Līguma summa ir __________ EUR ( __________eiro _____ centi) bez PVN. PVN __% sastāda _____ EUR ( __________eiro _____ centi). Kopējā līgumcena ir _________ EUR ( __________eiro _____ centi).

2.2.
Apmaksa tiks veikta šādā kārtībā:

2.2.1.
Priekšapmaksa nav paredzēta.
2.2.2.
Maksājumi par darbiem tiek veikti ik mēnesi, proporcionāli izpildīto un pārbaudīto būvdarbu apjomiem (ja Pasūtītajam  ir pieejami finanšu līdzekļi). Maksājumi veicami pēc piestādītā rēķina un darbu pieņemšanas-nodošanas akta par veikto būvuzraudzību, kā arī akta par veiktiem būvdarbiem (formas Nr.2) apstiprināšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā.
2.3. Pasūtītājs veic samaksu EUR ar pārskaitījumu uz Būvuzrauga norādīto bankas kontu.
3. Līgumslēdzēju tiesības un pienākumi

3.1. Būvuzrauga pienākumi un tiesības:

3.1.1. rakstveidā nozīmēt būvuzraudzības grupas speciālistu vadītāju;

3.1.2. veikt būvuzraudzību atbilstoši saskaņotajai tehniskajai dokumentācijai, Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību un būvuzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Būvobjektā jāierodas regulāri ne mazāk kā 3 (trīs) reizes nedēļā, kā arī pēc pasūtītāja uzaicinājuma ierasties būvobjektā ne vēlāk kā nākamajā dienā;

3.1.3. būvdarbu gaitā pārbaudīt Objektā lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību tehniskajai dokumentācijai, normatīvajiem aktiem un noslēgtajam būvniecības līgumam;

3.1.4. piedalīties būvsapulcēs, kurās piedalās būvniecības procesā iesaistītie dalībnieki;

3.1.5. informēt Pasūtītāju par būvniecības procesa dalībnieku pieļautajiem pārkāpumiem un atkāpēm no projekta un kalendārā grafika;

3.1.6. saskaņot ar Būvuzņēmēju un Pasūtītāju būvlaukuma un telpu nodošanas un ierīkošanas kārtību, mehānisko un elektrisko iekārtu piegādes grafiku, Būvuzņēmējam piederošās tehnikas ievešanu un izvešanu no būvlaukuma, kā arī saskaņot citus organizatoriskos jautājumus;

3.1.7. pienācīgi un rūpīgi iepazīties ar tehnisko dokumentāciju un līgumu par Objektu būvniecības darbiem; 

3.1.8. sniegt Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas vai palīdzību būvniecības darbu veikšanas laikā;

3.1.9. uzraudzīt, lai Būvuzņēmējs ievēro sanāksmēs un līgumā par Objektu būvniecības darbu noteiktos darbu izpildes termiņus. Termiņu nokavējuma gadījumā nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju; kontrolēt izpildīto darbu atbilstību apstiprinātajai tāmei;

3.1.10. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, vai ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no tehniskās dokumentācijas vai noslēgtā būvniecības līguma, vai, ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības. Šādā gadījumā Būvuzraugs, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, iesniedz Būvuzņēmējam rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai;

3.1.11. pārliecināties un regulāri uzraudzīt, lai Būvuzņēmējs ievēro likumā noteiktās drošības un darba aizsardzības prasības;

3.1.12. aizstāvēt Pasūtītāja intereses attiecībās ar Objektu būvniecības projekta izpildes dalībniekiem. Būvuzraugs, bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas, nedrīkst pieņemt lēmumus, kuri ir saistīti ar noteikto būvdarbu apjomu palielināšanu vai grozīšanu, vai ar būvniecības izmaksu palielināšanu;
3.1.13. informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var neparedzēti ietekmēt Objekta sekmīgu būvniecību vai ekspluatāciju;
3.1.14. parakstīt segto darbu aktus un citu dokumentāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem;

3.1.15. piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatācijā;
3.1.16. līguma izpildes termiņa beigās nodot Pasūtītājam visu ar Objektu saistīto dokumentāciju.
3.2. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības:  

3.2.1. 
norēķināties ar Būvuzraugu par padarītajiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā;

3.2.2. 
sniegt Būvuzraugam Pasūtītāja rīcībā esošo līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

4. Citi noteikumi

4.1. 
Strīdus, kas rodas starp Pusēm Līguma izpildes laikā, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā, savukārt, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, strīdus izšķir tiesa Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

4.2. 
Ja Būvuzraugs neievēro 3.1.4. punkta vai 3.1.5. punkta noteikumus, tad Būvuzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no kopējās līgumcenas par katru pārkāpumu. Ja Būvuzraugs neievēro kādus citus līguma noteikumus un, ja tas ir par pamatu būvdarbu izpildes termiņa kavējumam, Būvuzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu. Šajā punktā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Būvuzraugu no saistību izpildes.
4.3. 
Neviena no pusēm nenes atbildību par līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā neizpilde vai aiztirēšana saistīta ar force majeur apstākļiem, par ko rakstiski paziņots ar kompetences iestādes apstiprinātu informaciju par notikušo un izraisītām sekām. Ar force majeur šī Līguma izpratnē saprotami jebkuri civiliedzīvotāju nemieri, sacelšanās, karš, streiki un citi apstākļi, kas traucē tālāku līgumsaistību izpildi, kā arī ugunsgrēki, plūdi un citas stihiskās nelaimes, kas Pusēm nav kontrolējamas.

4.4. 
Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

4.5. 
Šo Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt pusēm par to rakstveidā vienojoties.

4.6. 
Būvuzraugs ir atbildīgs par pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.
4.7. 
Ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus šā Līguma noteikumus.

4.8. 
Šis Līgums ir sastādīts uz __(_____) lapām divos eksemplāros pa vienam katrai pusei.

4.9.
Katram no Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

5. Pušu paraksti un rekvizīti

PASŪTĪTĀJS: 





BŪVUZRAUGS:
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