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1. Iepirkuma identifikācijas Nr. DPD 2015/86.
2. Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvijas Republika.

3. Pasūtītāji, kuru labā tiek veikts iepirkums un līguma slēdzēji:
3.1. 1. DAĻĀ: Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvijas Republika;
3.2. 2. DAĻĀ: Daugavpils pilsētas Sporta pārvalde, reģ. Nr. 90000399043, juridiskā adrese: Stacijas iela 47a, Daugavpils, LV-5401, Latvijas Republika;
3.3. 3. DAĻĀ: Daugavpils pensionāru teritoriālās apkalpošanas teritoriālais centrs, reģ.Nr.90000065913 juridiskā adrese: 18.novembra iela 354a, Daugavpils, LV – 5413, Latvijas Republika.
4. Iepirkuma metode: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

5. Kontaktpersona: Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists Jurijs Bārtuls, tālr.: 654 04329, e-pasts: jurijs.bartuls@daugavpils.lv.

6. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

7. Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts.

II. Iepirkuma priekšmets

8. Iepirkuma priekšmets: Būvdarbi Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām, atbilstoši tehniskajai specifikācijai un šī Nolikuma prasībām. Iepirkuma priekšmets sadalīts šādās trijās daļās:
8.1. 1. DAĻA: “Daugavpils pilsētas domes un Bāriņtiesas objektu remontdarbi”;
8.2. 2. DAĻA: “Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes objektu remontdarbi”;
8.3. 3. DAĻA: “Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra objektu remontdarbi”.
9. Iepirkuma nomenklatūra: CPV pamatkods: 45000000-7 (celtniecības darbi). Papildkodi:
9.1. 1. Daļā: 45430000-0 (grīdu un sienu apdares darbi), 45453100-8 (kosmētiskais remonts), 45311200-2 (elektroinstalācijas darbi);
9.2. 2. DAĻĀ: 45451000-3 (apdares darbi), 45430000-0 (grīdu un sienu apdares darbi), 45261910-6 (jumtu remonts), 45453100-8 (kosmētiskais remonts), 45311200-2 (elektroinstalācijas darbi), 45330000-9 (sanitārtehnikas darbi);
9.3. 3. DAĻĀ: 45430000-0 (grīdu un sienu apdares darbi), 45453100-8 (kosmētiskais remonts), 45315000-8 (apkures un citu ēkas elektroietaišu ierīkošanas darbi), 45331200-8 (ventilācijas un gaisa kondicionēšanas ierīču uzstādīšana). 
10. Piedāvājumu var iesniegt vienā, vairākās vai visās iepirkuma daļās. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami. Iesniedzot piedāvājumu vairākās daļās, pretendents uzņemas atbildību par to vai spēs nodrošināt darbaspēku un remontdarbu izpildi vienlaicīgi vairākos objektos.
11. Paredzamā  līgumcena:
11.1. 1. DAĻĀ: 46 000 bez PVN;
11.2. 2. DAĻĀ: 81 000 bez PVN;
11.3. 3. DAĻĀ: 42 000 bez PVN.
12. Tehniskās specifikācijas katrā iepirkuma daļā ir noteiktas Nolikuma 2.pielikumā.
13. Iepirkuma līguma projekts noteikts Nolikuma 6.pielikumā. Katrā iepirkuma daļā tiks slēgts atsevišķs līgums. Līgumus ar iepirkuma uzvarētājiem attiecīgajā iepirkuma daļā slēgs un norēķinus veiks Nolikuma 3.punktā norādītie Pasūtītāji.
14. Līguma izpildes termiņš un vieta: Saskaņā ar tehnisko specifikāciju prasībām.
III. Informācijas apmaiņas nosacījumi
15. Iepirkuma komisijas atbildes uz iespējamo pretendentu rakstiski uzdotajiem jautājumiem un nolikuma skaidrojumi tiks publicēti Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Pašvaldības iepirkumi, konkursi”.

16. Pasūtītājs sniegs atbildes uz ieinteresēto pretendentu rakstveidā uzdotajiem jautājumiem vai papildu informāciju piecu dienu laikā no jautājuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

17. Pretendentu rakstiski uzdotie jautājumi un iepirkumu komisijas atbildes uz tiem, kā arī skaidrojumi attiecībā uz Nolikuma prasībām kļūs saistoši visiem iespējamiem pretendentiem ar to publicēšanas brīdi Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā.

18. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

IV. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un kārtība
19. Piedāvājumus drīkst iesniegt personīgi Daugavpils pilsētas domes 308.kabinetā, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, sākot ar dienu, kad attiecīgs paziņojums par iepirkumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.

20. Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2015.gada 21.augustam, plkst.10:00 pēc vietējā laika. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtā veidā nosūta atpakaļ pretendentam ierakstītā pasta sūtījumā vai nepieņem, ja pieteikumu iesniedz personīgi.

21. Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 21.augustā, plkst.10.00, Domes 306.kabinetā, atklātā sēdē.
22. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmuma pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

V. Piedāvājuma noformēšana

23. Dokumenti jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Dokumenti ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē uz kuras ir norādīti pretendenta rekvizīti un pasūtītāja adrese: Daugavpils pilsētas dome, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, ar atzīmi:

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā

„Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”, DPD 2015/86
neatvērt līdz 2015.gada 21.augustam, plkst.10.00.

24. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases vai kvalifikāciju apliecinošus dokumentus var iesniegt svešvalodā. Ja kāds dokuments iesniegts svešvalodā, pretendents tam pievieno tulkojumu latviešu valodā, kārtībā, kāda noteikta Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Pretējā gadījumā Komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais atlases vai kvalifikācijas dokuments nav iesniegts.

25. Visiem pretendenta iesniegtajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

26. Ja kādu Pretendenta iesniegto dokumentu izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad pie tiem ir jābūt pievienotiem APOSTILLE apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt legalizētiem starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. Konsulārā legalizācija un dokumentu legalizācija ar APOSTILLE saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācija.

27. Pieteikumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības reģistrētas Latvija Republikas Uzņēmumu reģistrā, attiecīgā ārvalsts reģistrā, vai kura ir tam speciāli pilnvarota.

28. Dokumenti jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.

29. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Ja pretendents groza piedāvājumu, tas iesniedz jaunu piedāvājumu ar atzīmi “GROZĪTS”. Tādā gadījumā komisija vērtē grozīto piedāvājumu.

30. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

31. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

VI. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti
32. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti (neatkarīgi no iepirkuma daļas): 
32.1. titullapa (pēc izvēles);
32.2. satura rādītājs (pēc izvēles);

32.3. parakstīts pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu);
32.4. Nolikuma 34., 35. un 36.punktā noteiktie kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (atlases dokumenti) un aizpildīts Nolikuma 5.pielikums, kurā norādīti visi apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās līguma vērtības vai lielāka, un apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un kurus plānots iesaistīt līguma izpildē, kā arī katram apakšuzņēmējam nododamo līguma daļu procentos un naudas izteiksmē (ja tādi ir);
32.5. parakstīts TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS atbilstoši Nolikuma 3.pielikumam, ietverot DARBU IZPILDES GRAFIKU, kurā tabulas veidā norāda tehniskajā specifikācijā minēto darbu izpildes termiņus.
32.6. parakstīts Finanšu piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumu, kuram pievieno parakstītu LOKĀLO TĀMI katrā iepirkuma daļā, katram objektam, kas sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 5.pielikumam, pievienojot koptāmES un DARBU APJOMU SARAKSTUS katrā iepirkuma daļā, kurā iesniedz piedāvājumu;

32.7. Piedāvājumam pievieno Tehnisko piedāvājumu, Darbu apjomu sarakstus un Lokālo tāmi elektroniskā formā, CD diskā.

33. Prasības profesionālās darbības veikšanai un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai (neatkarīgi no iepirkuma daļas):
	Prasības profesionālās darbības veikšanai:
	Iesniedzamie dokumenti

	33.1. Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēts komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru vai piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju).
	1. Informāciju par Latvijā reģistrēta pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, Pasūtītājs iegūs publiskās datubāzēs. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt attiecīgu informāciju, vai neiegūs pilnīgu informāciju, to pieprasīs pretendentam.

2. Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz šādus dokumentus:

2.1. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai pretendenta pārstāvja parakstītu un tulkotu attiecīgās ārvalsts publiskā reģistra izdruku, kas apliecina pretendenta reģistrācijas faktu (ja kompetentās institūcijas izziņas netiek izdotas);

2.2. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaras oriģināla eksemplāru.

2.3. apliecinājums, ka gadījumā, ja ārvalsts pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stāsies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, ja pretendents vēl nav reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā.

	33.2. Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), ja attiecīgās personas plānots iesaistīt būvdarbu izpildē.
	


34. Prasības pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim (neatkarīgi no iepirkuma daļas):
	Prasības
	Iesniedzamie dokumenti

	34.1. Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums par pretendenta darbības iepriekšējiem trim gadiem (2014., 2013., 2012.gads) ir vismaz pretendenta piedāvātās līgumcenas apmērā bez PVN. Ja piedāvājumu iesniedz vairākās iepirkuma daļās, pretendenta piedāvātā līgumcena ir vienāda ar pretendenta finanšu piedāvājuma daļu kopsummu.
34.2. Pretendents, kura darbības ilgums ir mazāks nekā trīs gadi, norāda pretendenta vidējo gada finanšu apgrozījumu par tā darbības gadiem, un šim apgrozījumam jābūt vismaz pretendenta piedāvātās līgumcenas apmērā bez PVN.

34.3. Pretendents savu finanšu apgrozījumu nevar apliecināt, atsaucoties uz citu personu iespējām.
	Lai apliecinātu savu atbilstību saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim, pretendents iesniedz informāciju par savu finanšu apgrozījumu (5.pielikums).



35. Prasības pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai:
	Prasības 
	Iesniedzamie dokumenti 
un informācija kvalifikācijas apliecināšanai

	35.1. Pretendentam tā darbības iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2014., 2013., 2012., 2011., 2010., kā arī 2015.gads) laikā (vai īsākā laika periodā, ja Pretendents ir dibināts vēlāk) ir pieredze ēku remontdarbu līgumu izpildē – prasība piemērojama, ja iesniedz piedāvājumu iepirkuma 1., 2. un 3.daļā.
	Pieredzes apraksts par iepriekš izpildītajiem ēku remontdarbu līgumiem (5.pielikums), pievienojot vismaz vienu pieredzes aprakstā minētā pasūtītāja pozitīvu atsauksmi par izpildītajiem darbiem.


	35.2. Pretendentam līguma izpildei jānodrošina atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā, un, kuram  iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (2010., 2011., 2012., 2013., 2014.gadā un 2015.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumu izpildē, vadot ēku remontdarbus – prasība piemērojama, ja iesniedz piedāvājumu iepirkuma 1., 2. un 3.daļā.
	Līguma izpildē iesaistāmā sertificētā atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzes apraksts (5.pielikums), pievienojot sertifikāta kopiju ēku būvdarbu vadīšanā.
Ja piedāvātais speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta darbinieks, Pretendentam ir jāpievieno speciālista un pretendenta kopīgi parakstīts apliecinājums, ka uzvaras gadījumā ar speciālistu tiks noslēgts darba līgums, vai tā būvkomersanta (apakšuzņēmējs uz kura iespējām pretendents balstās) apliecinājums (Nolikuma 36.punkts) par sadarbību, kurš nodarbina attiecīgo sertificēto speciālistu
.

	35.3. Pretendentam līguma izpildei jānodrošina sertificēts speciālists siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā – prasība piemērojama, ja iesniedz piedāvājumu iepirkuma 3.daļā.
	Līguma izpildē iesaistāmā sertificētā speciālista sertifikāta kopija siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā.
Ja piedāvātais speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta darbinieks, Pretendentam ir jāpievieno speciālista un pretendenta kopīgi parakstīts apliecinājums, ka uzvaras gadījumā ar speciālistu tiks noslēgts darba līgums, vai tā būvkomersanta (apakšuzņēmējs uz kura iespējām pretendents balstās) apliecinājums (Nolikuma 36.punkts) par sadarbību, kurš nodarbina attiecīgo sertificēto speciālistu
.

	35.4. Pretendents līguma izpildes nodrošināšanai var piesaistīt kvalificētu darba aizsardzības koordinatoru, kura kvalifikācija atbilst Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 8.1 punkta prasībām. 
	Dokuments/dokumenti, kas apliecina līguma izpildē iesaistāmā darba aizsardzības koordinatora kompetenci atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 8.1 punkta prasībām.

Darbu aizsardzības koordinatora profesionāla kvalifikācija apliecināma dokumentāri vienā no sekojošajiem variantiem (kombinācijām):

1. Būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā un apliecība par pamatlīmeņa zināšanu darba aizsardzībā (teorijas sadaļa) un specializētu darba aizsardzības zināšanu būvniecībā apgūšanu;

2. Būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā un  izglītības dokuments par  pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības darba aizsardzības jomā iegūšanu;

3. Izglītības dokuments par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības darba aizsardzības jomā iegūšanu.
4. Ja darbu aizsardzības koordinators ir juridiska persona, tad norāda informāciju un iesniedz iepriekš minētos dokumentus par fizisku personu, kura īstenos darbu aizsardzības koordinatora funkcijas juridiskas personas vārdā.
5. Ja Darba aizsardzības koordinators līguma izpildei tiek piesaistīts, papildus iesniedz šo noteikumu 36.punktā minētos dokumentus (apliecinājumus).

	35.5. Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina sava un būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un piecu dienu laikā pēc līguma noslēgšanas jāiesniedz Pasūtītājam polišu kopijas (uzrādot oriģinālus). Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.
	Apdrošināšanas polišu kopijas, kas apliecina, ka pretendenta un tā piedāvāto būvspeciālistu civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta, vai iesniedz apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumu par iespēju veikt pretendenta un pretendenta būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes un garantijas laiku.


36. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei:
36.1. ja pretendents paredz piesaistīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, vai kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendents pieteikumā norāda katru tādu apakšuzņēmēju un iesniedz katra apakšuzņēmēja apliecinājumu vai vienošanos ar pretendentu par sadarbību konkrētā līguma izpildei, kurā norādīta paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē un konkrēti veicamie uzdevumi. 
36.2. ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, jāiesniedz apvienības dalībnieku (biedru) parakstīta vienošanās vai sabiedrības līgums, kurā norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā vai sabiedrības līgumā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darba daļa procentos un naudas izteiksmē, ietverot nosacījumu, ar kuru apvienības dalībnieki apņemas dibināt personālsabiedrību uzvaras gadījumā un citi normatīvajos aktos noteiktie nosacījumi.
37. Komisija izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā un neizskata tā piedāvājumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos un kārtībā. Informāciju par Latvijā reģistrēta pretendenta atbilstību Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas izslēdzošajiem nosacījumiem, Pasūtītājs iegūs publiskās datubāzēs. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem, komisija pieprasīs, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai komisija noteikts ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniegs minēto izziņu, pasūtītājs to izslēgs no dalības iepirkumā.
38. Komisija noraida pretendenta piedāvājumu:
38.1. ja piedāvājums nav noformēts Nolikumā noteiktajā kārtībā (nav cauršūts un caurauklots vai parakstīts Nolikumā noteiktajā kārtībā);
38.2. pretendents nav iesniedzis visus Nolikumā noteiktos dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai;
38.3. pretendents neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;
38.4. pretendenta piedāvājums neatbilst tehnisko specifikāciju minimālajam prasībām;
38.5. Ir būtiski pārkāpti citi Nolikuma nosacījumi un pastāvot šādam pārkāpumam Pasūtītājs nevar nodrošināt Publisko iepirkumu likuma 2.pantā noteikto mērķu ievērošanu.

VII. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšana
39. Iepirkuma komisija izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu katrā iepirkuma daļā, kas tiks atzīts par atbilstošu Publisko iepirkumu likuma, šī Nolikuma un Tehnisko specifikāciju prasībām.

40. Iepirkuma komisija:

40.1. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu;

40.2. Veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta kvalifikāciju u.c.;

40.3. Pārbaudīs tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju. Pārbaudīs aritmētiskās kļūdas.
40.4. Veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;
40.5. Pieņems lēmumu par uzvarētāju.

41. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

42. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa, netiks vērtēti.

VIII. Iepirkuma komisijas darbība
43. Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un dotā Nolikuma prasībām.

44. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

45. Komisijas loceklis nevar vienlaikus pārstāvēt pasūtītāja un pretendenta intereses, kā arī nevar būt saistīts ar pretendentu.

46. Komisija dokumentē katru iepirkuma stadiju, sastādot attiecīgus protokolus un citus dokumentus.

47. Komisijai ir šādas tiesības:

47.1. pieprasīt izskaidrot tehniskajā vai finanšu piedāvājumā iekļauto informāciju;

47.2. lemt par iesniegtā piedāvājuma noraidīšanu, ja tiek konstatēts, ka tas neat​bilst dotā Nolikuma prasībām;

47.3. pieņemt lēmumu par iepirkuma uzvarētāju vai objektīva iemeslu dēļ izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

47.4. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

47.5. veikt citas darbības, kas izriet no šī iepirkuma Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma.

48. Komisijai ir šādi pienākumi:

48.1. izskatīt un izvērtēt pretendentu piedāvājumus un noteikt uzvarētāju;

48.2. pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu;

48.3. pēc līguma noslēgšanas, nosūtīt paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

49. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš:

49.1. organizē un vada komisijas darbu;

49.2. nosaka komisijas sēžu laiku un apstiprina darba kārtību;

49.3. sasauc un vada komisijas sēdes.

IX. Pretendenta tiesības un pienākumi

50. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām.

51. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

52. Pretendentam līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, savlaicīgi iesniedzot pieprasījumu, ir tiesības saņemt skaidrojumus par iepirkuma priekšmetu un tehniskajām specifikācijām.

53. Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas pašvaldības mājas lapā internetā.

X. Citi jautājumi

54. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

1. Pieteikums;

2. Tehniskā specifikācija;
3. Tehniskā piedāvājuma forma;
4. Finanšu piedāvājuma forma ar pielikumiem;
5. Kvalifikācijas apraksta veidne;
6. Uzņēmuma līgums projekts.
1.pielikums iepirkuma Nolikumam 

„Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”
Identifikācijas numurs DPD 2015/86
Pieteikums dalībai IEPIRKUMĀ
Daugavpilī

Komersants
___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakās piedalīties iepirkumā „Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”, identifikācijas numurs DPD 2015/86, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.
2. Iesniedz piedāvājumu šādās iepirkuma daļās: _______________.

3. _____________( uzņēmuma nosaukums) apliecina, ka:
3.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
3.2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
3.3. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt Nolikumā norādītās prasības.
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


2.pielikums iepirkuma Nolikumam 

„Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”
Identifikācijas numurs DPD 2015/86

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. DAĻA: Daugavpils pilsētas domes un Bāriņtiesas objektu remontdarbi:

1.1. Daugavpils pilsētas domes, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, pagraba telpas (arhīva telpas) 1. ,5., 7., 9., 11. kabinetu remontdarbu apjomi:

	Nr. p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	
	 
	
	

	1
	Sienu tapešu noņemšana
	m2
	178.80

	2
	Sienu gruntēšana
	m2
	178.80

	3
	grunts CT17
	l
	35.76

	4
	Sienu līdzināšana un slīpēšana
	m2
	178.80

	5
	špaktele Vetonit LR
	kg
	394.00

	6
	smilšpapīrs
	m
	44.70

	7
	Sienu  krāsošana ar ūdensizturīgu emulsiju Vivaplast 20
	m2
	178.80

	8
	krāsa  Vivaplast 20
	kg
	49.21

	9
	Grīdas linoleja demontāža
	m2
	90.00

	10
	Grīdas izlīdzināšana ar javu SMS-15
	m2
	109.00

	11
	java SMS-15
	kg
	1200.00

	12
	Grīdas linoleja ieklāšana 42.kl.
	m2
	109.00

	13
	linolejs 42.kl."Orions"
	m2
	117.72

	14
	līme KE418
	kg
	33.00

	15
	Griestu balsināšanas noņemšana
	m2
	109.00

	16
	Griestu gruntēšana ar dziļumgrunti CT 17
	m2
	109.00

	17
	grunts CT 17
	l
	21.80

	18
	Griestu špaktelēšana ar špakteli Atlas Optimus un slīpēšana
	m2
	109.00

	19
	Špaktele "Atlas Optimus"
	kg
	490.00

	20
	smilšpapīrs
	m2
	27.25

	21
	Sienu apstrāde pret pelējumu ar šķidrumu Atlas Mikus
	m2
	70.00

	22
	šķidrums Atlas Mikus
	kg
	10.50

	23
	Griestu krāsošana ar ūdensizturīgu krāsu Vivaplast 20
	m2
	109.00

	24
	krāsa Vivaplast 20
	kg
	30.00

	25
	Durvju bloku krāsošana
	m2
	9.45

	26
	alkīda krāsa  
	l
	7.56

	27
	Gaismekļu demontāža
	gab
	30.00

	28
	Gaismekļu montāža
	gab
	30.00

	29
	gaismekļi LB 2*36
	gab
	30.00

	
	Logu bloku krāsošana
	m2
	12.60

	
	krāsa
	l
	5.54

	30
	Būvgružu utilizācija
	t
	1.50


1.2. Daugavpils pilsētas domes, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, 1 – 3 stāva evakuācijas kāpņu remontdarbu apjomi:

	Nr. p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	1
	Grīdlīstes flīzes noņemšana h=0,15
	m2
	4.26

	2
	Starpstāvu laukumu un kāpņu laidu griestu balsināšanas noņemšana
	m2
	75.41

	3
	Griestu gruntēšana ar dziļumgrunti CT-17
	m2
	75.41

	4
	grunts CT-17
	l
	15.00

	5
	Griestu špaktelēšana ar SHETROK špakteli
	m2
	75.41

	6
	špaktele SHETROK
	kg
	151.00

	7
	Starpstāvu laukumu un kāpņu laidu griestu krāsošana ar ūdensizturīgu krāsu Vivaplast 20
	m2
	75.41

	8
	krāsa Vivaplast 20
	l
	13.00

	9
	Kāpņu telpas sienu gruntēšana ar Cerplast grunti
	m2
	179.98

	10
	grunts Cerplast
	l
	54.00

	11
	Kāpņu telpu apmetums ar Optizar Z ar fasade siets
	m2
	179.98

	12
	Optizar Z
	kg
	900.00

	13
	Siets
	m2
	179.98

	14
	Kāpņu telpas sienu gruntēšana ar Atlas Unigrunts
	m2
	179.98

	15
	Atlas Unigrunts
	l
	36.00

	16
	Kāpņu telpas sienu špaktelēšana ar finiša špakteli Atlas Record
	m2
	179.98

	17
	Špaktele Atlas Record
	kg
	539.94

	18
	Sienu  krāsošana ar ūdensizturigu krāsu Vivaplast 20
	m2
	179.98

	19
	krāsa Vivaplast 20
	l
	52.00

	20
	Kāpņu telpu pakāpienu plātņu demontāža
	gab
	23.00

	21
	Kāpņu telpu pakāpienu plātņu montāža
	gab
	23.00

	22
	pakāpienu plātnes
	gab
	23.00

	23
	java
	m3
	0.60

	24
	Kāpņu telpu starpstāvu laukumu izlīdzināšana ar javu SMS -15
	m2
	16.80

	25
	java SMS-15
	kg
	550.00

	26
	Kāpņu telpu starpstāvu laukumu un kāpņu laidu krāsošana ar krasa Mapecoat Universal (pelēka) un čipsiem 
	m2
	80.18

	27
	grunts 
	kg
	48.10

	28
	čipsi 
	kg
	24.00

	
	krāsa Mapecoat Universal (pelēka)
	l
	40.09

	29
	Kāpņu telpu nožogojuma krāsošana
	m2
	24.00


	30
	alkīda krāsa  
	l
	10.00

	31
	Logu bloku demontāža
	gab
	3.00

	32
	Logu bloku montāža un aiļu sanu apdare
	gab
	3.00

	33
	logu bloks 1,5*1,75
	gab
	2.00

	34
	logu bloks 1,2*1,5
	gab
	1.00

	35
	Gaismekļu demontāža
	gab
	6.00

	36
	Gaismekļu montāža
	gab
	6.00

	37
	Gaismekļi LB 1*36
	gab
	6.00

	38
	Būvgružu nojaukšana un utilizācija
	t
	0.90


1.3. Daugavpils pilsētas domes, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, 2 un 3 stāva koridora remontdarbu apjomi:

	Nr. p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	1
	Sienu grīdlīste flīžu  h=0,15 nojaukšana
	m2
	11.06

	2
	Sienu apstrāde ar betonkontaktu
	m2
	268.50

	3
	Betonokontakts
	l
	53.70

	4
	Sienu izlīdzināšana ar Vetonit LR
	m2
	268.50

	5
	špaktele Vetonit LR
	kg
	402.75

	6
	Sienu  špaktelēšana ar SHETROK špaktele
	m2
	268.50

	7
	špaktele SHETROK
	kg
	590.7

	8
	Sienu gruntēšana ar dziļumgrunti CT-17
	m2
	268.50

	9
	grunts CT-17
	l
	53.7

	10
	Sienu krāsošana ar dekoratīvo krāsu Capadecor Vario Putz Nr.21
	m2
	268.50

	11
	dekoratīvā krāsa Capadecor Vario Putz Nr.21
	l
	241.65

	12
	Sienu gruntēšana ar Caparol Putz
	m2
	268.50

	13
	grunts Caparol Putz
	kg
	68.00

	14
	Grīdas  gruntēšana ar Cerplast grunti
	m2
	106.61

	15
	grunts Cerplast
	l
	21.32

	16
	Grīdas linoleja ieklāšana 43.kl. Flexar
	m2
	106.61

	17
	linolejs 43.kl."Flexar"
	m2
	115.14

	18
	līme KE418
	kg
	32.00

	19
	Grīdlīstes PVC uzstādīšana
	m
	73.72

	20
	Grīdlīstes PVC
	m
	81.00

	21
	Durvju bloka demontāža
	m2
	40.95

	22
	Durvju bloka montāža
	m2
	40.95

	23
	durvju bloks “KLASIKA” vai analogs, tonis “Ozols”, 0,96 *  2,03
	k-pl
	19.00

	24
	durvju bloks “KLASIKA” vai analogs, tonis “Ozols”, 0,86 *  2,03
	k-pl
	3.00

	25
	montāžas putas
	gab
	21.00

	26
	Durvju slēdzenes uzstādīšana
	gab
	21.00

	27
	slēdzenes
	k-pl
	21.00

	28
	Durvju apmales uzstādīšana
	m
	105.00

	29
	apmales
	m
	110.25

	30
	Durvju aiļu sānu profilētas virsmas apdare
	m2
	11.0

	31
	Piekārto griestu metāla karkasa izbūve līdz h=60cm ar pildīšanu paneļu tipa "Armstrong"
	m2
	106.61

	32
	Piekaramie griesti ar metāla karkasu
	m2
	111.94

	33
	Gaismekļu demontāža
	gab
	14.00

	34
	Gaismekļu montāža
	gab
	13.00

	35
	gaismekļi LB 4*18
	gab
	13.00

	36
	kabelis 3*15
	m
	60.00

	37
	Griestu un sienu plaisa aiztaisīšana
	t/m
	40.00

	38
	špaktele Uniflot
	kg
	50.00


1.4. Bāriņtiesas, Raiņa ielā 27, Daugavpils, 11 kabineta remontdarbu apjomi:

	Nr. p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	
	 
	
	

	1
	Starpsienu uzstādīšana
	m2
	14.54

	2
	ģipškartons
	m2
	63.98

	3
	profils UW(3m)
	gab
	4.00

	4
	profils CW(3m)
	gab
	10.00

	5
	siltumizolācija(100)
	m2
	14.50

	6
	dībeļi 6*35
	gab
	30.00

	7
	skrūves
	gab
	1100.00

	8
	Griestu demontāžā
	m2
	3.00

	9
	Griestu montāžā
	m2
	3.00

	10
	Starpsienu špaktelēšana, izlīdzināšana un krāsošana
	m2
	14.54

	11
	špaktele Uniflot
	kg
	10.00

	12
	siets (90m)
	gab
	1.00

	13
	špaktele shetrok
	kg
	32.00

	14
	smilšpapīrs
	m
	4.00

	15
	grunts
	l
	2.18

	16
	krāsa
	l
	4.50

	17
	Durvju bloku uzstādīšana 0,9*2,1
	m2
	1.89

	18
	montāžas putas
	gab
	1.00

	19
	durvju bloks
	gab
	1.00


	20
	durvju piederumu komplekts
	kompl
	1.00

	21
	naglas
	kg
	0.10

	22
	Durvju apmales uzstādīšana
	m
	10.00

	23
	apmale
	m
	11.00

	24
	skrūves
	gab
	25.00

	25
	Durvju bloku krāsošana
	m2
	1.89

	26
	krāsa
	l
	1.51

	27
	Tapešu noņemšana
	m2
	12.78

	28
	Sienu špaktelēšana un krāsošana
	m2
	12.78

	29
	špaktele shetrok
	kg
	28.00

	30
	smilšpapīrs
	m
	3.00

	31
	grunts
	l
	1.92

	32
	krāsa
	l
	3.72


1.5. Bāriņtiesas, Raiņa ielā 27, Daugavpils, 12 kabineta remontdarbu apjomi:

	Nr. p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	1
	Tapešu noņemšana
	m2
	38.29

	2
	Sienu špaktelēšana un krāsošana
	m2
	38.29

	3
	špaktele shetrok
	kg
	84

	4
	smilšpapīrs
	m
	9.50

	5
	grunts 
	l
	5.74

	
	krāsa
	l
	11.16

	6
	Grīdlīste krāsošana
	p/m
	14.76

	7
	krāsa
	l
	0.97

	8
	Griestu tapešu noņemšana
	m2
	12.60

	9
	Griestu tapešu līmēšana
	m2
	12.60

	10
	Tapetes 
	m2
	13.86

	11
	līme
	gab
	1.00

	12
	Griestu tapešu krāsošana
	m2
	12.60

	13
	krāsa
	l
	3.50

	14
	Durvju kārbas demontāža
	m2
	3.30

	15
	Ailu iekšējo slīpo gludo virsmu apmetums
	m2
	1.00

	16
	apmetuma java
	kg
	15.00

	17
	grunts
	l
	0.15


1.6. Bāriņtiesas, Raiņa ielā 27, Daugavpils, 18 kabineta remontdarbu apjomi:

	Nr. p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	1
	Ailu kalšana ķieģeļu sienas
	m2
	2.2

	2
	Durvju bloka uzstādīšana
	m2
	1.89

	3
	montāžas putas
	gab
	1.00

	4
	durvju bloks
	gab
	1.00

	5
	durvju piederumu komplekts
	kompl
	1.00

	6
	naglas
	kg
	0.10

	7
	Durvju apmales uzstādīšana
	m
	10.00

	8
	apmale
	m
	11.00

	9
	skrūves
	gab
	25.00

	10
	Durvju bloka krāsošana ar eļļas krāsu
	ailes m2
	1.89

	11
	eļļas krāsa
	kg
	1.50

	12
	špaktele
	kg
	0.80

	13
	Saliekama dzelzsbetona ailu pārsedžu montāža
	gab
	1.00

	14
	pārsedzes
	gab
	1.00

	15
	Ailu iekšējo slīpo gludo virsmu apmetums
	m2
	1.00

	16
	apmetuma java 
	kg
	15.00

	17
	grunts
	l
	0.15

	18
	Telpu attīrīšana no atkritumiem
	t
	1.20


1.7. Bāriņtiesas, Raiņa ielā 27, Daugavpils, 19 kabineta remontdarbu apjomi:

	Nr. p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	1
	Sienu tapešu noņemšana
	m2
	57.13

	2
	Sienu špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana
	m2
	57.13

	3
	špaktele shetrok
	kg
	125.69

	4
	smilšpapīrs
	m
	14.00

	
	grunts
	l
	8.56

	5
	 krāsa
	l
	16.66

	6
	Griestu tapešu noņemšana
	m2
	17.40

	7
	Griestu tapešu līmēšana
	m2
	17.40

	8
	Tapetes 
	m2
	19.14

	9
	līme
	gab
	1.00

	10
	Griestu tapešu krāsošana
	m2
	17.40

	11
	krāsa
	l
	5.07

	12
	Grīdas linoleja noņemšana
	m2
	17.40

	13
	Grīdlīstes noņemšana
	m2
	17.25

	14
	Grīdas flīžu ieklāšana
	m2
	17.40

	15
	grīdas flīzes
	m2
	19.14

	16
	līme
	kg
	69.60

	17
	šuvju aizpildītājs
	kg
	4.35


1.8. Bāriņtiesas elektroinstalācijas darbu apjomi:

	Nr. p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	
	 
	 
	

	1
	Kabelis ar vara dzīslām 3x1,5mm²
	100m
	1.4

	2
	Montāžas kārba 1-vietīga z/a
	gab.
	7

	3
	Savien.karba
	gab.
	3

	4
	Rozete z/a 220V ar zemi
	gab.
	2

	5
	Slēdzis MEX. 1-viet.
	gab.
	3

	6
	Slēdzis MEX. 2-viet.
	gab.
	2

	7
	Rāmis 1-viet. 
	gab.
	3

	8
	Kabeļu kanāls 2m 30x18mm
	gab.
	1

	9
	Gaismeklis 4x18W 
	gab.
	5

	10
	Fluorescences spuldze 18W
	gab.
	20

	11
	Dežur.gaismeklis LIBRA IP65
	gab.
	2

	12
	Gaismeklis ("notiek sēde")
	gab.
	1

	13
	Rieva
	100m
	0.16

	14
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1


1.9. Darbu garantijas termiņš  –  5 gadi.
1.10. Darbu izpildes termiņš – 60 kalendāro dienu laikā no akta parakstīšanas par objekta nodošanu remontdarbu veikšanai.
Saskaņots: Daugavpils pilsētas domes Īpašuma departamenta Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas ēku būvinženieris Valērijs Mihailovs _______________
2.DAĻA: Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes objektu remontdarbi:
2.1. Daugavpils pilsētas Sporta bāzes, Puškina ielā 55A, Daugavpilī „Boksa zāle” fasādes remontdarbu apjomi:

	Nr.

p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	Apdares darbi
	
	

	
	Fasāde
	
	

	1.
	Fasādes virsmu sagatavošana, krāsas noņemšana, tīrīšana
	m2
	64.00

	2.
	Fasādes ķieģeļu virsmu gruntēšana (pirms apmešanas darbiem) ar dziļumgrunti
	m2
	64.00

	3.
	Ķieģeļu virsmu apmēšana ar armējošo līmes javu pa stikla-šķiedras sietu
	m2
	64.00

	4.
	Fasādes apmetuma virsmu gruntēšana ar dziļumgrunti
	m2
	64.00

	5.
	Fasādes virsmu špaktelēšana, slīpēšana
	m2
	64.00

	6.
	Fasādes virsmu gruntēšana, krāsošana ar fasādes krāsu
	m2
	64.00

	7.
	Ailes apdare (apmešana, gruntēšana, krāsošana)
	m
	50.00

	
	Ieejas jumtiņa griestu apdares darbi
	
	

	1.
	Griestu koka apdares dēļu demontāža, būvgružu utilizācija
	m2
	10.00

	2.
	Koka dēļu montāža griestiem ar karkasa sagatavošanu
	m2
	10.00

	3.
	Griestu koka virsmu gruntēšana, krāsošana ar fasādes krāsu
	m2
	10.00

	
	Jumts
	
	

	1.
	Ruberoīda jumta seguma virsmu sagatavošana
	m2
	290.00

	2.
	Ūdensnoteksistēmas demontāža
	m
	84.00

	3.
	Jumta virsmu ieklāšana ar hidroizolācijas jumta ruļļu materiālu (∆ 4.0mm biezumā, virsklājs)
	m2
	290.00

	4.
	Jumta skārda apdares ierīkošana
	m
	110.00

	5.
	Teknes D150 montāža ar stiprinājumiem
	m
	60.00

	6.
	Teknes gala montāža
	gab
	4.00

	7.
	Notekcaurules D120 montāža ar stiprinājumiem
	m
	24.00

	8.
	Kolektoru montāža
	gab
	4.00

	9.
	Notekcaurules līkumu montāža
	gab
	8.00

	10.
	Notekcaurules galu montāža
	gab
	4.00

	
	Logi
	
	

	1.
	Koka logu demontāža
	m2
	1.15

	2.
	PVC logu bloku uzstādīšana
	m2
	1.15

	3.
	Skārda sateknes B=250mm uzstādīšana logam
	m
	1.30

	4.
	Iekšējo palodžu uzstādīšana
	m
	1.30

	
	Elektroinstalācija
	
	

	1.
	Gaismekļa nomaiņa
	gab
	1.00

	2.
	Kabeļa gaismeklim montāža
	gab
	1.00

	3.
	Slēdžu nomaiņa
	gab
	1.00


2.2. Sporta pārvaldes Sporta bāzes Kandavas ielā 17A, Daugavpilī, ģērbtuves Nr.10 remontdarbu apjomi:

	Nr.

p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	1.
	Grīdu segumu izjaukšana no flīzēm, būvgružu utilizācija
	m2
	31.7

	2.
	Grīdlīstes izjaukšana, būvgružu utilizācija
	m
	16

	3.
	Grīdu virsmas hidroizolācijas ierīkošana
	m2
	31.7

	4.
	Grīdu virsmu gruntēšana
	m2
	31.7

	5.
	Grīdu virsmas segums no flīzēm
	m2
	31.7

	6.
	Grīdlīstes no flīzēm ierīkošana
	m
	16

	7.
	Sienu segumu no flīzēm izjaukšana, būvgružu utilizācija
	m2
	51

	8.
	Sienu virsmas hidroizolācijas ierīkošana
	m2
	23

	9.
	Sienu virsmu attīrīšana no krāsas, sagatavošana krāsošanai,  krāsošana ar  krāsu CAPAROL
	m2
	75         

	10.
	Sienu virsmu flīzēšana ( h=1.65m, h=2.7m)
	m2
	50

	11.
	Griestu virsmu attīrīšana no krāsas, sagatavošana krāsošanai,  krāsošana ar  krāsu CAPAROL
	m2
	27

	12.
	Griestu apdare ar plastikātu paneļiem ar karkasu
	m2
	4.7

	13.
	Durvju bloka izjaukšana, būvgružu utilizācija
	gab.
	4

	14.
	Krāsota koka durvju bloka uzstādīšana
	gab.
	1

	15.
	Durvju bloku uzstādīšana sanmezglos ( MDF durvis-2.gab., plastikāta durvis – 1.gab.)
	gab.
	3

	16.
	Durvju bloku krāsošana
	gab.
	2

	17.
	Ķieģeļu starpsienu izjaukšana, būvgružu utilizācija
	m2
	4

	18.
	Starpsienu ierīkošana no PVC plāksnēm
	m2
	4

	19.
	Izlietnes maiņa, pievienošana pie ūdensvada un kanalizācijas tīkliem
	kpl.
	1

	20.
	Dušas iekārtas maiņa, pievienošana pie ūdensvada un kanalizācijas tīkliem
	kpl.
	2

	21.
	Pisuāru uzstādīšana, pievienošana pie ūdensvada un kanalizācijas tīkliem
	kpl.
	2

	22.
	Klozetpoda ar skalojamo tvertni maiņa, pievienošana pie ūdensvada un kanalizācijas tīkliem
	kpl.
	1

	23.
	Trapa uzstādīšana
	kpl.
	1

	24.
	Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem maiņa, pievienošana  pie kanalizācijas tīkliem, būvgružu utilizācija
	m
	10

	25.
	Ventilatoru montāža
	gab.
	2

	26.
	Slēdžu maiņa
	gab.
	4

	27.
	Rozetes maiņa
	gab.
	2

	28.
	Kabeļa maiņa
	m
	100

	29.
	Gaismekļu maiņa
	gab.
	3

	30.
	Gaismekļu maiņa sanmezglos
	gab.
	3

	               
	
	
	


Krāsu toņu, flīžu veidu, santehnisko iekārtu veidu, gaismekļu tipu utt. saskaņot ar Sporta pārvaldes Sporta bāzes Kandavas iela 17A vadītāju.

2.3. Daugavpils ledus halles ģērbtuves Nr.137, Stacijas ielā 45A, Daugavpilī, remontdarbu apjomi:
	Nr.

p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	Telpa Nr.66
	
	

	1.
	Pakaramo noņemšana, krāsošana, uzstādīšana
	gab.
	32

	2.
	Pakaramo āķu pāruzstādīšana
	kpl.
	1

	3.
	Grīdlīstes maiņa, būvgružu utilizācija
	m
	26

	4.
	Sienu virsmu apdare ar OSB plātnēm pie durvīm 
	m2
	1.62

	5.
	Nišas metāla rāmja maiņa
	m
	4.95

	6.
	Plastikāta apšuvuma  izjaukšana
	m2
	1.9

	7.
	Jauno plastikāta apšuvuma ierīkošana 
	m2
	0.45

	8.
	 Plastikāta apšuvuma ierīkošana
	m2
	1.45

	9.
	Sienu virsmu attīrīšana no krāsas, sagatavošana krāsošanai,  krāsošana ar  krāsu CAPAROL
	m2
	79

	10.
	Griestu virsmu attīrīšana no krāsas, sagatavošana krāsošanai,  krāsošana ar  krāsu CAPAROL
	m2
	42

	11.
	Durvju bloka krāsošana
	ailes m2
	1.9

	12.
	Grīdu krāsošana
	m2
	0.2

	13.
	Solu pārnešana
	gab.
	31

	14.
	Nūju kārbas remonts, krāsošana
	gab.
	3

	15.
	Difuzoru maiņa, būvgružu utilizācija
	gab.
	4

	
	Telpa Nr.69
	
	

	16.
	Sienu virsmu attīrīšana no krāsas, sagatavošana krāsošanai,  krāsošana ar eļļas krāsu
	m2
	8.2

	17.
	Griestu virsmu attīrīšana no krāsas, sagatavošana krāsošanai,  krāsošana ar  krāsu CAPAROL
	m2
	1.11

	18.
	Apšuvumu maiņa (OSB apšuvums), būvgružu utilizācija
	m2
	0.9

	19.
	Grīdu sagatavošana krāsošanai, krāsošana
	m2
	2.61

	20.
	Durvju bloka krāsošana
	ailes m2
	1.95

	21.
	Metāla karkasa krāsošana
	m
	7

	
	Telpa Nr.68
	
	

	22.
	Koka restes izgatavošana un uzstādīšana
	m2
	3

	23.
	Koka sēdekļu un koka sliekšņa slīpēšana, krāsošana ar laku
	m2
	6.7

	
	Telpa Nr.67
	
	

	24.
	Durvju bloka krāsošana
	ailes m2
	1.6

	25.
	Durvju ventilācijas restes maiņa
	gab.
	2


	26.
	Difuzora maiņa, būvgružu utilizācija
	gab.
	1

	
	Telpa Nr.70
	
	

	27.
	Sienas flīžu segumu izjaukšana, būvgružu utilizācija
	m2
	15.2

	28.
	Grīdu segumu  no flīzēm un sliekšņa izjaukšana, būvgružu utilizācija
	m2
	8.3

	29.
	Dušas starpsienu izjaukšana
	gab.
	4

	30.
	Durvju bloku ar apmalēm izjaukšana
	m2
	2.2

	31.
	Reģipša starpsienu izjaukšana, būvgružu utilizācija
	m2
	9.73

	32.
	Griestu plastikāta apšuvumu ar karkasu izjaukšana, būvgružu utilizācija
	m2
	4.32

	33.
	Duša iekārtas demontāža, būvgružu utilizācija
	kpl.
	4

	24.
	Difuzoru demontāža, būvgružu utilizācija
	gab.
	4

	35.
	Radiatora demontāža, būvgružu utilizācija
	gab.
	1

	36.
	Trapu demontāža, būvgružu utilizācija
	gab.
	5

	37.
	Reģipša (ūdensizturīgs) starpsienas ierīkošana ar karkasu
	m2
	11.9

	38.
	Esoša durvju bloka uzstādīšana
	m2
	2.2

	39.
	Durvju bloka krāsošana
	ailes m2
	2.2

	40.
	Apmales uzstādīšana, krāsošana
	m
	5.3

	41.
	Sienu virsmu gruntēšana
	m2
	28

	42.
	Sienu virsmu hidroizolācija
	m2
	28

	43.
	Sienu flīzēšana
	m2
	28

	44.
	Griestu plastikāta apšuvumu ar karkasu ierīkošana
	m2
	6.05

	45.
	Trapu uzstādīšana
	gab.
	5

	46.
	Grīdu virsmu gruntēšana
	m2
	9.4

	47.
	Grīdu virsmu hidroizolācija
	m2
	9.4

	48.
	Grīdu segums ar flīzēm
	m2
	9.4

	49.
	Betona sliekšņa ierīkošana ar flīžu apdari
	m
	0.85

	50.
	Jauno difuzoru uzstādīšana
	gab.
	4

	51.
	Dušas iekārtas montāža
	kpl.
	4

	52.
	Ūdens apgādes sistēmas ierīkošana, pievienošana pie esošiem ūdensvada tikliem
	kpl.
	1

	53.
	Esošo dušas starpsienas uzstādīšana
	gab.
	4

	
	Telpa Nr.72
	
	

	54.
	Sienu virsmu attīrīšana no krāsas, sagatavošana krāsošanai,  krāsošana ar CAPAROL krāsu
	m2
	24

	55.
	Griestu virsmu attīrīšana no krāsas, sagatavošana krāsošanai,  krāsošana ar krāsu CAPAROL
	m2
	6.36

	56.
	Grīdlīstes maiņa, būvgružu utilizācija
	m
	4.6

	57.
	Ventilācijas ievada pārbūve
	vieta
	1

	58.
	Durvju bloku krāsošana
	ailes m2
	3.75

	59.
	Durvju bloka demontāža, būvgružu utilizācija
	m2
	1.91

	60.
	Durvju aulu sānu apdare, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar krāsu CAPAROL
	m
	3.1

	
	Elektromontāžas darbi
	
	

	61.
	Slēdžu montāža
	gab.
	3

	62.
	Rozetes montāža
	gab.
	6

	63.
	Kabeļu montāža
	m
	120

	64.
	Gaismekļu montāža
	gab.
	5

	65.
	PVC penāļa uzstādīšana kabeļiem
	m
	8

	66.
	Demontāžas darbi
	kpl.
	1

	
	Citi darbi
	
	

	67.
	Metāla karkasa virsmas krāsošana ( uz griestiem)
	m
	23.2

	68.
	Durvju atdures demontāža
	gab.
	2

	69.
	Grīdu flīzes maiņa
	gab.
	2

	70.
	Pakaramo ( caurule) pāruzstādīšana 
	m
	15


Krāsu toņu, flīžu veidu, santehnisko iekārtu veidu, gaismekļu tipu utt. saskaņot ar Sporta pārvaldes  vadītāju.
2.4. Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes Sporta kompleksa „Celtnieks”, Jelgavas ielā 7, Daugavpilī, foajē un viesnīcu telpu remontdarbu apjomi:

	Nr.

p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	Stadiona „Celtnieks” foajē remonta darbi
	
	

	
	Apdares darbi
	
	

	
	Grīdas
	
	

	1.
	Grīdu virsmu sagatavošana, gruntēšana
	m2
	18.40

	2.
	Grīdu flīzes (akmens) ieklāšana ar šuvju aizdarei
	m2
	18.40

	3.
	PVC grīdlīstes uzstādīšana
	m
	60.00

	4.
	Betona grīdas demontāža
	m2
	2.00

	5.
	Betona grīdas atjaunošana, slīpēšana
	m2
	2.00

	
	Sienas
	
	

	1.
	Ķieģeļu starpsienu demontāža
	m2
	26.00

	2.
	Metāla karkasa ierīkošana starpsienām
	m2
	70.00

	3.
	Ģipškartona ierīkošana uz metāla karkasu
	m2
	70.00

	4.
	Sienu virsmu sagatavošana, attīrīšana, slīpēšana
	m2
	164.00

	5.
	Sienu virsmu gruntēšana
	m2
	468.00

	6.
	Sienu virsmu špaktelēšana, slīpēšana
	m2
	234.00

	7.
	Sienu virsmu krāsošana ar emulsijas krāsu
	m2
	234.00

	8.
	Ailu sānmalu ierīkošana, špaktelēšana, krāsošana
	m
	65.00

	9.
	Betona starpsienu (B=300mm)demontāžā
	m2
	6.90

	
	Griesti
	
	

	1.
	Metāla karkasa ierīkošana griestiem
	m2
	50.60

	2.
	Ģipškartona ierīkošana uz metāla karkasu
	m2
	50.60

	3.
	Griestu virsmu sagatavošana, attīrīšana, slīpēšana
	m2
	14.40

	4.
	Griestu virsmu gruntēšana
	m2
	130.00

	5.
	Griestu virsmu špaktelēšana, slīpēšana
	m2
	65.00

	6.
	Griestu virsmu krāsošana ar emulsijas krāsu
	m2
	65.00

	
	Ailes (Logi, durvis)
	
	

	1.
	Koka logu demontāža
	m2
	8.00

	2.
	PVC logu bloku uzstādīšana
	m2
	8.00

	3.
	Skārda sateknes B=250mm uzstādīšana logam
	m
	3.50

	4.
	Iekšējo palodžu (MDF) uzstādīšana
	m
	3.50

	5.
	Koka durvju bloku demontāža
	gab
	5.00

	6.
	Koka durvju bloku uzstādīšana
	gab
	6.00

	7.
	PVC durvju bloku uzstādīšana
	gab
	1.00

	8.
	Logu ailes siltināšana ar putuplastu (FS150) B=50mm
	m2
	3.60

	9.
	Ailes apšūšana ar PVC dēļiem
	m2
	3.80

	10.
	Ailes apšūšana ar koka dēļiem
	m2
	12.00

	
	Santehniskie darbi
	
	

	1.
	Kanalizācijas caurules demontāža
	m
	9.00

	2.
	Kanalizācijas caurules montāža
	m
	9.00

	3.
	Sēdpoda ar skal.kasti demontāža
	kompl.
	1.00

	4.
	Izlietnes demontāža
	kompl.
	1.00

	
	Stadiona „Celtnieks” viesnīcas un balkonu remonta darbi
	
	

	
	Apdares darbi
	
	

	
	telpas 3.-6.-7.
	
	

	
	Grīdas
	
	

	1.
	Lamināta parketa (33.kl) ieklāšana ar apakšpārklājumu
	m2
	43.10

	2.
	PVC grīdlīstes uzstādīšana
	m
	51.00

	
	Sienas
	
	

	1.
	Sienas apšūšana ar ģipškartonu
	m2
	120.00

	2.
	Virsmas gruntēšana
	m2
	240.00

	3.
	Sienas virsmas špaktelēšana, slīpēšana
	m2
	120.00

	4.
	Tapetes līmēšana sienam
	m2
	120.00

	5.
	Sienas virsmu krāsošana ar emulsijas krāsu
	m2
	120.00

	6.
	Ailes apdare, špaktelēšana, krāsošana
	m
	30.00

	
	Griesti
	
	

	1.
	Virsmu sagatavošana, tīrīšana, slīpēšana
	m2
	43.00

	2.
	Virsmu gruntēšana
	m2
	86.00

	3.
	Virsmu špaktelēšana, slīpēšana
	m2
	43.00

	4.
	Tapetes līmēšana griestiem
	m2
	43.00

	5.
	Virsmu krāsošana ar emulsijas krāsu
	m2
	43.00

	
	Ailes
	
	

	
	Koka durvju bloku nomaiņa
	gab
	2.00

	
	Elektroinstalācija
	
	

	1.
	Slēdžu nomaiņa
	gab
	4.00

	2.
	Rozetes nomaiņa
	gab
	20.00

	3.
	Kabeļa likšana
	m 
	120.00

	4.
	Gaismekļa uzstādīšana
	gab
	6.00

	
	Gaismeklis (armstrong)
	gab
	4.00

	
	Gaismeklis (iekštelpām)
	gab
	2.00

	
	telpa 38.
	
	

	
	Grīdas
	
	

	1.
	Lamināta parketa (33.kl) ieklāšana ar apakšpārklājumu
	m2
	2.00

	2.
	PVC grīdlīstes uzstādīšana
	m
	4.00

	
	Sienas
	
	

	1.
	Sienu virsmu sagatavošana, attīrīšana, slīpēšana
	m2
	38.00

	2.
	Virsmas gruntēšana
	m2
	76.00

	3.
	Sienas virsmas špaktelēšana, slīpēšana
	m2
	38.00

	4.
	Tapetes līmēšana sienam
	m2
	38.00

	5.
	Sienas virsmu krāsošana ar emulsijas krāsu
	m2
	38.00

	6.
	Ailes apdare, špaktelēšana, krāsošana
	m
	10.00

	
	Griesti
	
	

	1.
	Metāla karkasa ierīkošana griestiem
	m2
	15.60

	2.
	Ģipškartona ierīkošana uz metāla karkasu
	m2
	15.60

	3.
	Virsmu špaktelēšana, slīpēšana
	m2
	15.60

	4.
	Tapetes līmēšana griestiem
	m2
	15.60

	5.
	Virsmu krāsošana ar emulsijas krāsu
	m2
	15.60

	
	Elektroinstalācija
	
	

	1.
	Slēdžu nomaiņa
	gab
	2.00

	2.
	Rozetes nomaiņa
	gab
	4.00

	3.
	Kabeļa likšana
	m 
	50.00

	4.
	Gaismekļa uzstādīšana
	gab
	3.00

	
	Gaismeklis (armstrong)
	gab
	2.00

	
	Gaismeklis (iekštelpam)
	gab
	1.00

	
	telpa 22.
	
	

	
	Grīdas
	
	

	1.
	Lamināta parketa (33.kl) ieklāšana ar apakšpārklājumu
	m2
	11.50

	2.
	PVC grīdlīstes uzstādīšana
	m
	17.00

	
	Sienas
	
	

	1.
	Sienas virsmu krāsošana ar emulsijas krāsu
	m2
	42.00

	
	telpa 33.
	
	

	
	Grīdas
	
	

	1.
	Grīdas flīzes ar līmes kārtas noņemšana, grīdas seguma sagatavošana
	m2
	3.00

	2.
	Hidroizolācijas ierīkošana grīdām
	m2
	3.00

	3.
	Grīdu flīzes līmēšana, ar šuvju aizdarei
	m2
	3.00

	
	Sienas
	
	

	1.
	Sienas flīzes ar līmes kārtas noņemšana, sienas seguma sagatavošana
	m2
	1.70

	2.
	Hidroizolācijas ierīkošana sienām
	m2
	1.70

	3.
	Sienu flīzes līmēšana, ar šuvju aizdarei
	m2
	1.70

	
	Griesti
	
	

	1.
	Metāla karkasa ierīkošana piekaramajiem griestiem
	m2
	2.50

	2.
	PVC apdares dēļi stiprināšana pie metāla karkasa
	m2
	2.50

	3.
	Griestu apdares plāksnes nomaiņa
	m2
	14.00

	
	Elektroinstalācija
	
	

	1.
	Slēdžu nomaiņa
	gab
	1.00

	2.
	Rozetes nomaiņa
	gab
	1.00

	3.
	Kabeļa likšana
	m 
	12.00

	4.
	Gaismekļa uzstādīšana
	gab
	3.00

	
	Gaismeklis (armstrong)
	gab
	2.00

	
	Gaismeklis (iekštelpām)
	gab
	1.00

	
	Balkons (24m)
	
	

	
	Jumts
	
	

	1.
	Jumta seguma, latojuma demontāža
	m2
	75.00

	2.
	Antiseptēto koka konstrukcijas montāža
	m3
	0.80

	3.
	Koka latojuma ierīkošana
	m2
	75.00

	4.
	Jumta seguma no bitumena viļņotām jumta loksnēm ONDULINE (vai analogs) ierīkošana
	m2
	75.00

	5.
	Jumta skārda apdares elementu uzstādīšana
	m
	25.00

	6.
	Dzegu apšuvuma no PVC dēļiem ierīkošana ar karkasa sagatavošanu
	m
	31.00

	
	Griesti
	
	

	1.
	Griestu virsmu attīrīšana, sagatavošana krāsošanai
	m2
	65.00

	2.
	Griestu virsmu krāsošana ar koka fasādes krāsu
	m2
	65.00

	3.
	Griestu apšuvumu no PVC dēļiem ierīkošana ar karkasa sagatavošanu
	m2
	51.00

	
	Margas
	
	

	1.
	Margas attīrīšana, sagatavošana
	m2
	80.00

	2.
	Margas krāsošana ar eļļas krāsu
	m2
	80.00

	3.
	Koka rokturu uzstādīšana margām
	m
	28.00

	
	Balkons (3m)
	
	

	
	Jumts
	
	

	1.
	Jumta seguma, latojumu demontāža
	m2
	8.70

	2.
	Antiseptēto koka konstrukcijas montāža
	m3
	0.15

	3.
	Koka latojuma ierīkošana
	m2
	8.70

	4.
	Jumta seguma no bitumena viļņotām jumta loksnēm ONDULINE (vai analogs) ierīkošana
	m2
	8.70

	5.
	Jumta skārda apdares elementu uzstādīšana
	m
	3.00

	6.
	Dzegu apšuvuma no PVC dēļiem ierīkošana ar karkasa sagatavošanu
	m
	8.00

	
	Griesti
	
	

	1.
	Griestu virsmu attīrīšana, sagatavošana krāsošanai
	m2
	6.30

	2.
	Griestu virsmu krāsošana ar koka fasādes krāsu
	m2
	6.30

	3.
	Griestu apšuvumu no PVC dēļiem ierīkošana ar karkasa sagatavošanu
	m2
	6.30

	
	Margas
	
	

	1.
	Margas attīrīšana, sagatavošana
	m2
	15.00

	2.
	Margas krāsošana ar eļļas krāsu
	m2
	15.00

	3.
	Koka rokturu uzstādīšana margām
	m
	7.00

	
	Grīdas
	
	

	1.
	Koka grīdu demontāža
	m2
	5.00

	2.
	Grīdu flīzēšana
	m2
	5.00

	
	Citi darbi
	
	

	1.
	Būvgružu savākšana, iekraušana, utilizācija
	m3
	20.00


2.6.  Darbu garantijas termiņš  –  5 gadi.
2.7. Darbu izpildes termiņš – 60 kalendāro dienu laikā no akta parakstīšanas par objekta nodošanu remontdarbu veikšanai.
Saskaņots: Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes “Sporta pārvalde” saimniecības vadītājs Jānis Buļs ________________
3. DAĻA: Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra objektu remontdarbi:

3.1. Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra, 18. novembra ielā 354a, Daugavpilī, 3.korpusa pirmā un otrā stāva sanitāro mezglu (vīriešu un sieviešu tualešu un vannas istabu) pārbūves darbu apjomi:

	Nr.

p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	Demontāža

	1. 
	Durvju bloku demontāža
	gab.


	20

	2. 
	Veco sienu apdares demontāža (apšuvums, flīzes)
	m2
	268,16

	3. 
	Veco grīdu seguma demontāža (flīzes)
	m2
	74,89

	4. 
	Klozetpodu un higiēnisko dušu demontāža, aizvešana uz izgāztuvi, utilizācija)
	kompl.
	12

	5. 
	Roku mazgātnes demontāža, aizvešana uz izgāztuvi, utilizācija)
	kompl.
	4

	6. 
	Stāvvada demontāža
	gab.
	1

	7. 
	Veco griestu gaismekļu demontāža
	gab.
	22

	Grīdas

	8. 
	Ātri žūstoša pašizlīdzinošā masa grīdām
	m2
	75,02

	9. 
	Krāsojumhidroizolācija
	m2
	75,02

	10. 
	Grīdas segums - neslīdošas akmens masas flīzes
	m2
	74,89

	Sienas, griesti

	11. 
	Esošo sienu sagatavošana apdarei (izlīdzināšana, špaktelēšana, gruntēšana)
	m2
	315,30

	12. 
	Esošo griestu sagatavošana apdarei (izlīdzināšana, špaktelēšana, gruntēšana)
	m2
	74,89

	13. 
	Sienu krāsošana ar emulsijas krāsu (2reizes)
	m2
	188,65

	14. 
	Sienu apdare ar keramikas flīzēm
	m2
	268,16

	15. 
	Griestu krāsošana ar emulsijas krāsu (2 reizes)
	m2
	74,89

	Sanitāri tehniskās ierīces

	16. 
	Keramikas klozeta pods ar slēpto izlaidi komplektā ar skalojamo kasti, sēdekli ar vāku, kanalizācijas pieslēguma elastīgo uzmavu, grīdas stiprinājuma skrūvēm un armētu 1/2 pievienojuma šļūteni L-30cm
	kompl.
	10

	17. 
	Keramikas  higiēniskā duša ar maisītāju, kanalizācijas pieslēguma elastīgā uzmava, grīdas stiprinājuma skrūvēm un armētu 1/2 pievienojuma šļūteni L-30 cm
	kompl.
	2

	18. 
	Roku mazgātnes montāža ar maisītāju
	kompl.
	4

	Montāža

	19. 
	Griestu gaismekļu montāža
	gab.
	22

	20. 
	Durvju bloku montāža (MDF)
	gab.
	11

	21. 
	Durvju bloka montāžā lielākā izmēra (izmēri ar kārbu: platums – 1,02 m, augstums – 2,06 m; MDF)
	gab.
	4

	22. 
	Krokdurvju montāža
	gab.
	1

	23. 
	Durvju stiprinājumu komplekts
	kompl.
	16

	24. 
	Ventilācijas režģu montāža
	gab.
	17

	25. 
	Būvgružu savākšana, izvešana ar utilizāciju
	m3
	3

	26. 
	Rokturi sanitāro mezglu kabīnēs 
	gab.
	12


3.2. Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra, 18. novembra ielā 354a, Daugavpilī, veļas žāvēšanas iekārtas pārbūves darbu apjomi (lūdzam skatīt projekta tehnisko shēmu):
3.2.1. Ventilācijas sistēma:

	Nr.

p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	Ventilācija (P1)
	
	

	1
	Āra gaisa ieņemšanas reste USS 800x500
	gab.
	1

	2
	Regulējošā un noslēdzošā žalūzija LKSF 80-50/230 ar servopiedziņu 230 V (LF230) ar atsperu mehānismu
	gab.
	1

	3
	Gaisa filtra kaste KFD 80-50
	gab.
	1

	4
	Gaisa filtra EU5 kaste KF 5 80-50
	gab.
	1

	5
	Ūdens kalorifers VO 80-50/3R (L=3600 m3/h; Δtsilt.nesejam=80/60 C0; Q=69,0 Kw/h pie ΔT= -25 / 32 C0)
	gab.
	1

	6
	Ūdens jaukšanas mezgls SUMX 80-8 (3); Q=4,0 m3/h
	gab.
	1

	7
	Ventilators RP 80-50/ 40-6D (L=5400 m3/h; P=310 Pa; N=2,824 kW)
	gab.
	1

	8
	Ātruma regulators TRN 7D
	gab.
	1

	9
	Automātiskais vadības bloks VCB
	gab.
	1

	10
	Gaisa temperatūra devējs NS 120
	gab.
	2

	11
	Telpas gaisa temperatūras devējs NS 100
	gab.
	1

	12
	Ūdens temperatūras devējs NS 130 R
	gab.
	1

	13
	Atgaisotājs TACO
	gab.
	4

	14
	Trokšņa slāpētājs TKU 80-50
	gab.
	1

	15
	Lokanā starplika DV 80-50
	gab.
	2

	16
	Gaisa vads no cinkonta skārda 800x500 ar atlokiem
	m
	4.5

	17
	Gaisa vada līkums 900 800x500 ar atlokiem
	gab.
	1

	18
	Sānu pievienojums 500x300 plakanai virsmai
	gab.
	8

	19
	Sānu pievienojums 600x400 plakanai virsmai
	gab.
	4

	20
	Gaisa vada noslēgvāks ar atlokiem 800x500
	gab.
	1

	21
	Dubultregulējama reste SV-2 500x300-K-S ar caurplūdes regulējošu gaisa aizvaru
	gab.
	8

	22
	Dubultregulējama reste SV-2 600x400-K-S ar caurplūdes regulējošu gaisa aizvaru
	gab.
	4

	23
	Gaisa vadu izolācija PV-LAM, b=100 mm
	m2
	4.8

	24
	Palīgmateriāli, montāžas materiāli, stiprinājumi u.c.
	k-ts
	1

	25
	Ventilācijas sistēmas elektroinstalācijas materiāli un to instalēšana
	k-ts
	1

	26
	Automātiskais vadības bloka ieregulēšana
	k-ts
	1

	27
	Ventilācijas sistēmas palaišana, ieregulēšana un nodošana ekspluatācijā
	k-ts
	1

	
	Ventilācija (N1)
	
	

	28
	Gaisa izmešanas reste USS 800x500
	gab.
	1

	29
	Regulējošā un noslēdzošā žalūzija LKSF 80-50/230 ar servopiedziņu 230 V (LF230) ar atsperu mehānismu
	gab.
	1

	30
	Ventilators RP 80-50/ 40-6D (L=5400 m3/h; P=310 Pa; N=2,824 kW)
	gab.
	1

	31
	Ātruma regulators TRN 7D
	gab.
	1

	32
	Gaisa filtra kaste KFD 80-50
	gab.
	1

	33
	Gaisa filtra EU5 kaste KF 5 80-50
	gab.
	1

	34
	Lokanā starplika DV 80-50
	gab.
	2

	35
	Trokšņa slāpētājs TKU 80-50
	gab.
	1

	36
	Gaisa vads no cinkonta skārda 800x500 ar atlokiem
	m
	1.3

	37
	Gaisa vads no cinkonta skārda 500x400 ar atlokiem
	m
	11.0

	38
	Gaisa vada līkums 900 500x400 ar atlokiem
	gab.
	2

	39
	Gaisa vada līkums 900 400x500 ar atlokiem
	gab.
	1

	40
	Sānu pievienojums 500x300 plakanai virsmai
	gab.
	5

	41
	Sānu pievienojums 500x300 plakanai virsmai ar atloku vienā galā
	gab.
	2

	42
	Gaisa vada noslēgvāks ar atlokiem 800x500
	gab.
	1

	43
	Gaisa vada noslēgvāks ar atlokiem 500x300
	gab.
	2

	44
	Dubultregulējama reste SV-2 500x300-K-S ar caurplūdes regulējošu gaisa aizvaru
	gab.
	5

	45
	Gaisa vadu izolācija PV-LAM, b=50 mm
	m2
	4.4

	46
	Palīgmateriāli, montāžas materiāli, stiprinājumi u.c.
	k-ts
	1

	47
	Ventilācijas sistēmas elektroinstalācijas materiāli un to instalēšana
	k-ts
	1

	48
	Automātiskais vadības bloka ieregulēšana
	k-ts
	1

	49
	Ventilācijas sistēmas palaišana, ieregulēšana un nodošana ekspluatācijā
	k-ts
	1

	
	Kaloriferu siltuma apgāde
	
	

	50
	Vara caurule 28x1.5
	m
	8.0

	51
	Siltuma izolācija Tubolit Armacel d.28x13
	m
	2.0

	52
	Tērauda cauruļu fasondetaļas
	k-ts
	1

	53
	Vara cauruļu fasondaļas
	k-ts
	1

	54
	Noslēgventilis d=50
	gab.
	2

	55
	Tukšošanas ventilis d=25
	gab.
	2

	56
	Automātiskais atgaisotājs
	gab.
	2

	57
	Palīgmateriāli, montāžas materiāli, stiprinājumi u.c.
	k-ts
	1

	58
	Sistēmas hidrauliskā pārbaude
	k-ts
	1

	
	Atgriezeniskā kalorifera siltuma apgāde (siltuma utilizācija)
	
	

	59
	Ūdens kalorifers VO 80-50/3R (L=3600 m3/h; Δtsilt.nesejam=+6.6/+0.4 C0; Q=34.4 Kw/h pie ΔT= -25 / +3.5 C0)
	gab.
	1

	60
	Cirkulācijas sūknis UPS 32-80; G=5.5 m3/h
	k-ts
	1

	61
	Vara caurule 32x1.5
	m
	1.0

	62
	Tērauda elektrometināta caurule 57x3.5
	m
	12.0

	63
	Siltuma izolācija Isover KK-AL 57x30
	m
	12.0

	64
	Siltuma izolācija Tubolit Armacel d.35x13
	m
	1.0

	65
	Vara cauruļu fasondaļas
	k-ts
	1

	66
	Tērauda cauruļu fasondetaļas
	k-ts
	1

	67
	Glikola šķīdums 30%
	l
	50.0

	68
	Rokas sūknis glikola uzpildīšanai
	k-ts
	1

	69
	Rezervuārs glikola pārplūdei un pārsūknēšanai V=25 l
	gab.
	1

	70
	Vienvirziena vārsts d=15
	gab.
	1

	71
	Izplešanas trauks 8 l
	gab.
	1

	72
	Noslēgventilis d=15
	gab.
	2

	73
	Noslēgventilis d=32
	gab.
	4

	74
	Palīgmateriāli, montāžas materiāli, stiprinājumi u.c.
	k-ts
	1

	75
	Cirkulācijas sūkņa elektroinstalācijas materiāli un to instalēšanas
	k-ts
	1

	76
	Sistēmas hidrauliskā pārbaude
	k-ts
	1

	77
	Siltuma uztilizācijas sistēmas palaišana, ieregulēšana un nodošana ekspluatācijā
	k-ts
	1


3.2.2.  Apkures sistēma:

	Nr.

p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	Grīdas apkures kontūrs
	 
	 

	1
	Trīsgaitas vārsts RB15/0.63 MD200; ~230V; 3.9VA
	gab.
	1

	2
	Apkures kontūra cirkulācijas sūknis Magna 32-60
	gab.
	1

	3
	Lodveida ventilis (uzmavas) Dn25
	gab.
	2

	4
	Lodveida ventilis (uzmavas) Dn15
	gab.
	2

	5
	Vītņu sietiņfiltrs Dn25
	gab.
	4

	6
	Vienvirziena vārsts Dn25
	gab.
	1

	7
	Manometriskais krāns Dn15
	gab.
	2

	8
	Manometrs 10 bar
	gab.
	2

	9
	Bimetāliskais termometrs 0-1000C
	gab.
	2

	10
	Daudzslāņu caurule DN 16x2.0
	m
	220

	11
	Grīdas apkures sadales kolektors 2 cilpām
	gab.
	1

	12
	Pievienošanas detaļas
	gab.
	4

	13
	Sadaloša kolektora skapis 2 cilpām iebūv.
	gab.
	1

	14
	Apsildāmo grīdu izolācija
	m2
	23

	15
	Takerskava
	k-ts
	1

	16
	Kompensācijas lenta perimetram
	m
	20

	17
	Šūnu deformācijas lenta
	m
	6

	18
	Aizsardzības plēve
	m2
	23

	19
	Armatūras siets 100x100
	m2
	23

	20
	Betona izlīdzinošā kārta ar piedevām
	m2
	23

	21
	Daudzslāņu caurule DN 25x2.3
	m
	6

	22
	Fasondaļu komplekts un stiprinājumi
	k-ts
	1

	23
	Polietilēna siltumizolācija 28/13
	m
	6

	24
	Automātiskais atgaisotājs
	gab.
	1

	
	Ventilācijas sistēmas kontūrs
	 
	 

	25
	Ventilācijas sistēmas plākšņu siltummainis XB36-1 26, N=69 kW
	gab.
	1

	26
	Divgaitas vārsts ar eletropiedziņu RB15/1.6 MD200; ~230V; 3.9VA
	gab.
	1

	27
	Cirkulācijas sūknis Magna 25-80
	gab.
	1

	28
	Manometrs 6 bar
	gab.
	4

	29
	Manometra krāns
	gab.
	4

	30
	Termometrs 0-1000C
	gab.
	4

	31
	Automātiskais atgaisotājs
	gab.
	1

	32
	Misiņa filtrs Dn32
	gab.
	1

	33
	Vienvirziena vārsts Dn32
	gab.
	1

	34
	Lodveida ventilis Dn32
	gab.
	4

	35
	Lodveida ventilis Dn25
	gab.
	2

	36
	Lodveida ventilis Dn15
	gab.
	7

	37
	Vītņu sietiņfiltrs Dn25
	gab.
	1

	38
	Vītņu sietiņfiltrs Dn15
	gab.
	1

	39
	Vienvirziena vārsts Dn15
	gab.
	1

	40
	Reduktors Dn15
	gab.
	1

	41
	Drošības vārsts 10 bar
	gab.
	1

	42
	Izplēšanas trauks 50l
	gab.
	1

	43
	Ūdens skaitītājs 1.5 m3/h; 900C
	gab.
	1

	
	Automātikās ierīces un elektroapsaites materiāli
	 
	 

	44
	El. vadības bloks DDC420
	gab.
	1

	45
	Spiediena devējs D500Z22
	gab.
	1

	46
	Ārgaisa temperatūras devējs TAD
	gab.
	1

	47
	Uzliekamais temperatūras devējs TAVD
	gab.
	1

	48
	Gaisa temperatūras devējs TLD2
	gab.
	1

	49
	Pretaizsalšanas aizsardzības devējs FW113H5
	gab.
	1

	50
	Iegremdējamais temperatūras devējs TDE
	gab.
	1

	51
	El. piedziņa AF230S
	gab.
	2

	52
	Montāžas kabelis 3x1.0
	m
	100

	53
	Montāžas kabelis 3x1.5
	m
	50

	54
	El. apsaites palīgmateriāli
	k-ts
	1

	
	Montāžas materiāli un darbi
	 
	 

	55
	Tērauda caurule Dn32
	m
	4

	56
	Tērauda caurule Dn25
	m
	20

	57
	Tērauda caurule Dn15
	m
	10

	58
	Tērauda caurules fasondaļas
	k-ts
	1

	59
	Gruntskrāsa
	k-ts
	1

	60
	Stiklavates siltumizolācija ar foliju b=30mm Dn32
	m
	4

	61
	Stiklavates siltumizolācija ar foliju b=30mm Dn25
	m
	20

	62
	Stiklavates siltumizolācija ar foliju b=30mm Dn15
	m
	10

	63
	Daudzslāņu caurule Dn40x4
	m
	20

	64
	Daudzslāņu caurules fasondaļas
	k-ts
	1

	65
	Polietilēna siltumizolācija 42/13
	m
	20

	66
	Montāžas palīgmateriāli
	k-ts
	1

	67
	Iestātīšanas un noregulēšanas darbi
	k-ts
	1


3.2.3. Remontdarbi:

	Nr.

p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	Sienas, starpsienas
	 
	 

	1
	Krāsas noņemšana no sienām
	m2
	76.6

	2
	Sienu apmetuma virsmu remonts
	m2
	23

	3
	Sienu virsmu špaktelēšana, slīpēšana
	m2
	76.6

	4
	Sienu virsmu gruntēšana
	m2
	76.6

	5
	Sienu krāsošana ar lateksa krāsu
	m2
	76.6

	
	Griesti
	 
	 

	1
	Krāsas noņemšana no griestiem
	m2
	20.8

	2
	Griestu virsmu izlīdzināšana ar apmetuma javu
	m2
	20.8

	3
	Griestu virsmu špaktelēšana, slīpēšana
	m2
	20.8

	4
	Griestu krāsošana ar lateksa krāsu
	m2
	20.8

	
	Ailes
	 
	 

	1
	Logu bloku demontāža
	k-ts
	1

	2
	PVC logu bloku (1*1.8) montāža ar palodzēm un sateknēm
	k-ts
	1

	3
	Logu ailes apdare ar ģipškartonu, ierīkojot ar siltumizolāciju B=30mm
	m2
	1.7

	4
	Ailes virsmu špaktelēšana, slīpēšana
	m2
	1.7

	5
	Ailes virsmu krāsošana ar lateksa krāsu
	m2
	1.7

	
	Grīdas
	 
	 

	1
	Grīdu virsmu gruntēšana ar betonkontakta grunti
	m2
	20.8

	2
	Betona grīdu seguma B=100mm ierīkošana
	m2
	20.8

	3
	Grīdu virsmu gruntēšana un epoksīda seguma ieklāšana
	m2
	20.8


Piezīmes 3.2. punktam:

· Veikt pieplūdes ventilācijas (P1) montāžas darbus atbilstoši izstrādātam projektam un specifikācijai.
· Veikt nosūces ventilācijas (N1) montāžas darbus atbilstoši izstrādātam projektam un specifikācijai.
· Veikt kalorifera mezgla (kalorifera siltuma apgāde) montāžu.
· Veikt atgriezeniskā kaloriferu siltuma apgādes (siltuma utilizācijas) mezgla saskaņā ar projektu un specifikāciju.
· Veikt siltuma uztilizācijas sistēmas palaišanu, ieregulēšanu un nodošanu ekspluatācijā.
· Veikt siltuma mezgla montāžas darbus ventilācijas kontūram un grīdas apkures kolektoram.
· Veikt montāžas darbus grīdas apkures sadales kolektoriem (ar plūsmas mērītājiem, termostātiskiem ventiļiem un noslēgvārstiem).
· Veikt montāžas darbus grīdas apkurei saskaņā ar projektu.
· Veikt montēto siltuma mezgla un pārējo sistēmas mezglu regulēšanas darbus, tajā skaitā hidraulisko pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem dokumentiem.
3.3. Darbu garantijas termiņš  –  5 gadi.
3.5. Darbu izpildes termiņš – 45 kalendāro dienu laikā no akta parakstīšanas par objekta nodošanu remontdarbu veikšanai.
3.6. Specifikācijas 3.2.punktā minēto darbu izpildē ievērot projektu (pielikumā).
Saskaņots: Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra saimniecības vadītāja 

Irina Samule _________________.

4. Īpašie noteikumi visām daļām:

4.1. 
Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt attiecīgo objektu un veikt darbu apjomu aprēķinu. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas, iebildumi, par darba apjomu neatbilstību, netiks pieņemti. Augstāk minēto darbu apjomu pozīciju saraksts neizslēdz citas pozīcijas, kuras nepieciešamas, lai pilnīgi pabeigtu attiecīgo darbu atbilstoši būvniecības noteikumiem

4.2. 
Finanšu piedāvājuma summā jāiekļauj:

4.2.1. 
Materiālu izmaksas;

4.2.2. 
Darbspēka izmaksas

4.2.3. 
Piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas
4.2.4. 
Nepieciešamo palīgdarbu izmaksas

4.2.5 
Tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas

4.2.6. 
Būvgružu savākšanas un utilizācijas izmaksas 

4.2.7. 
Visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā, tai skaitā atbildīgo darba drošības personu norīkošanu un projekta koordinatora nozīmēšanu
4.2.8. 
Visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai, tajā skaitā iespējamie riski.
4.3. 
Visiem izmantojamiem darbā materiāliem jābūt sertifikātam, kas apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem, nododot katru objektu atbilstības dokumentus ir jāpievieno objekta nodošanas dokumentiem.

4.4. 
Visus remontdarbus veikt, ievērojot būvniecības tehnoloģijas un standartus.

4.5. 
Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietu.

4.6.
 Lokālo tāmi sastādīt, saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5. pielikuma prasībām, katrai iepirkuma daļai atsevišķi.

Piezīme: Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas specifikācijā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa tehniskajā piedāvājumā ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par specifikācijā minētiem, kā arī atbilst specifikācijām, ja netiek pazemināta projektā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.
3.pielikums iepirkumam 

„Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”
Identifikācijas numurs DPD 2015/86
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

2015.gada ____. augustā

___________ (uzņēmuma nosaukums) apņemas izpildīt darbus šādās iepirkuma daļās:

1. Iepirkuma 1.DAĻĀ: “Daugavpils pilsētas domes un Bāriņtiesas objektu remontdarbi”,  60 kalendāro dienu laikā no akta parakstīšanas par objekta nodošanu remontdarbu veikšanai un nodrošināt izpildītajiem darbiem 5 gadu garantiju, atbilstoši šādam darbu izpildes grafikam (paraugs) – ja piesakās:

	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	60 KALENDĀRĀS DIENAS NO LĪGUMA NOSLĒGŠANAS BRĪŽA
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	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	60 KALENDĀRĀS DIENAS NO LĪGUMA NOSLĒGŠANAS BRĪŽA
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2. Iepirkuma 2.DAĻĀ: “Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes objektu remontdarbi”, 60 kalendāro dienu laikā no akta parakstīšanas par objekta nodošanu remontdarbu veikšanai un nodrošināt izpildītajiem darbiem 5 gadu garantiju, atbilstoši šādam darbu izpildes grafikam (paraugs) – ja piesakās:
	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	60 KALENDĀRĀS DIENAS NO LĪGUMA NOSLĒGŠANAS BRĪŽA
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	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
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3. Iepirkuma 3.DAĻĀ: “Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra objektu remontdarbi”,  45 kalendāro dienu laikā no akta parakstīšanas par objekta nodošanu remontdarbu veikšanai un nodrošināt izpildītajiem darbiem 5 gadu garantiju, atbilstoši šādam darbu izpildes grafikam (paraugs) – ja piesakās:

	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	45 KALENDĀRĀS DIENAS NO LĪGUMA NOSLĒGŠANAS BRĪŽA
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	Darbu nosaukums
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	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


4.pielikums iepirkumam 

„Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”
Identifikācijas numurs DPD 2015/86
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Daugavpilī, 2015.gada ___.augustā

Iepazinušies ar iepirkuma „Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”, DPD 2015/86 prasībām, piedāvājam izpildīt tehniskajā piedāvājumā un tāmē norādīto darbu apjomu par šādu kopējo summu:

1. DAĻĀ: _______ (ja piesakās):
_______ (vārdiem) euro bez PVN;

_______ (vārdiem) euro ar PVN.

2. DAĻĀ: ________ (ja piesakās):
_______ (vārdiem) euro bez PVN;

_______ (vārdiem) euro ar PVN.

3. DAĻĀ: ________ (ja piesakās):
_______ (vārdiem) euro bez PVN;

_______ (vārdiem) euro ar PVN.
DAĻU KOPSUMMA:

_______ (vārdiem) euro bez PVN;

_______ (vārdiem) euro ar PVN.

Pielikumā (uz atsevišķas lapas):
Lokālā/s tāme/s uz ____ lp;
Darbu apjomu saraksts/ti uz _____ lp.
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Lokālā tāme Nr.____ (jāiesniedz katrā daļā, katram objektam)
______________________________________________________________________________________

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

	Būves nosaukums:
	

	Objekta nosaukums:
	

	Objekta adrese:
	

	Pasūtījuma Nr.:
	


Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz _______ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas ____________ euro
Tāme sastādīta: _____.gada ____.____________

	Nr. p.k.
	Kods
	Darba

nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	
	laika norma (c/h).
	darba samaksas likme (euro /h)
	darba alga (euro)
	materiāli (euro)
	mehānismi (euro)
	Kopā (euro)
	darbietilpība (c/h)
	darba alga (euro)
	materiāli (euro)
	mehānismi (euro)
	summa (euro)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kopā
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	____ % materiālu, būvgružu transporta izdevumi *
	
	
	
	
	

	
	
	Tiešās izmaksas kopā
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kopā
	


Piezīme. * demontāžas un grunts apmaiņas darbiem

Sastādīja: _______________________________________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja: ______________________________________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.______________

DARBU APJOMU SARAKSTI (paraugs) 

1. DAĻA: Daugavpils pilsētas domes un Bāriņtiesas objektu remontdarbi (ja piesakās):
1.1. Daugavpils pilsētas domes, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils,  pagraba telpas (arhīva telpas) 1. ,5., 7., 9., 11. kabinetu remontdarbu apjomi:

	Nr. p.k
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena bez PVN
	Kopā bez PVN

	
	
	
	
	
	

	Kopā bez PVN
	


1.2. Daugavpils pilsētas domes, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, 1 – 3 stāva evakuācijas kāpņu remontdarbu apjomi:
	Nr. p.k
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena bez PVN
	Kopā bez PVN

	
	
	
	
	
	

	Kopā bez PVN
	


1.3. Daugavpils pilsētas domes, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, 2 un 3 stāva koridora remontdarbu apjomi:
	Nr. p.k
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena bez PVN
	Kopā bez PVN

	
	
	
	
	
	

	Kopā bez PVN
	


1.4. Bāriņtiesas, Raiņa ielā 27, Daugavpils, 11 kabineta remontdarbu apjomi:
	Nr. p.k
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena bez PVN
	Kopā bez PVN

	
	
	
	
	
	

	Kopā bez PVN
	


1.5. Bāriņtiesas, Raiņa ielā 27, Daugavpils, 12 kabineta remontdarbu apjomi:
	Nr. p.k
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena bez PVN
	Kopā bez PVN

	
	
	
	
	
	

	Kopā bez PVN
	


1.6. Bāriņtiesas, Raiņa ielā 27, Daugavpils, 18 kabineta remontdarbu apjomi:
	Nr. p.k
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena bez PVN
	Kopā bez PVN

	
	
	
	
	
	

	Kopā bez PVN
	


1.7. Bāriņtiesas, Raiņa ielā 27, Daugavpils, 19 kabineta remontdarbu apjomi:
	Nr. p.k
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena bez PVN
	Kopā bez PVN

	
	
	
	
	
	

	Kopā bez PVN
	


1.8. Bāriņtiesas elektroinstālācijas darbu apjomi:
	Nr. p.k
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena bez PVN
	Kopā bez PVN

	
	
	
	
	
	

	Kopā bez PVN
	


2.DAĻA: Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes objektu remontdarbi (ja piesakās):
2.1. Daugavpils pilsētas Sporta bāzes, Puškina ielā 55A, Daugavpilī „Boksa zāle” fasādes remontdarbu apjomi:

	Nr. p.k
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena bez PVN
	Kopā bez PVN

	
	
	
	
	
	

	Kopā bez PVN
	


2.2. Sporta pārvaldes Sporta bāzes Kandavas ielā 17A, Daugavpilī, ģērbtuves Nr.10 remontdarbu apjomi:
	Nr. p.k
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena bez PVN
	Kopā bez PVN

	
	
	
	
	
	

	Kopā bez PVN
	


2.3. Daugavpils ledus halles ģērbtuves Nr.137, Stacijas ielā 45A, Daugavpilī, remontdarbu apjomi:
	Nr. p.k
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena bez PVN
	Kopā bez PVN

	
	
	
	
	
	

	Kopā bez PVN
	


2.4. Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes Sporta kompleksa „Celtnieks”, Jelgavas ielā 7, Daugavpilī, foajē un viesnīcu telpu remontdarbu apjomi:
	Nr. p.k
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena bez PVN
	Kopā bez PVN

	
	
	
	
	
	

	Kopā bez PVN
	


3. DAĻA: Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra objektu remontdarbi (ja piesakās):
3.1. Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra, 18. novembra ielā 354a, Daugavpilī, 3.korpusa pirmā un otrā stāva sanitāro mezglu (vīriešu un sieviešu tualešu un vannas istabu) pārbūves darbu apjomi:
	Nr. p.k
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena bez PVN
	Kopā bez PVN

	
	
	
	
	
	

	Kopā bez PVN
	


3.2. Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra, 18. novembra ielā 354a, Daugavpilī, veļas žāvēšanas iekārtas pārbūves darbu apjomi:
	Nr. p.k
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena bez PVN
	Kopā bez PVN

	
	
	
	
	
	

	Kopā bez PVN
	


	Vārds Uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


5.pielikums iepirkumam 

„Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”
Identifikācijas numurs DPD 2015/86
Informācija par ________________________ (pretendenta nosaukums)

 finanšu apgrozījumu, PIEREDZI, līguma izpildē iesaistāmajiem speciālistiem un to kvalifikāciju
Daugavpilī, 2015.gada ____. augustā
1. Finanšu apgrozījums:
	Nr.
	Gads
	Finanšu apgrozījums

	1.
	2014.
	

	2.
	2013.
	

	3.
	2012.
	

	Vidējais gadā (1+2+3)/3 = 
	


2. Pretendenta pieredze, pievienojot vismaz vienu sarakstā minētā pasūtītāja pozitīvu atsauksmi:

	Nr.
	Pasūtītājs
	Darbu izpildes laiks (gads vai laikposms) un vieta
	Veiktie remontdarbu veidi
	Līguma kopējā vērtība
EUR bez PVN
	Pasūtītāja
kontaktpersona, tālr.

	1.
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	


3. Līguma izpildē iesaistāmo atbildīgo speciālistu saraksts:
	3.1.
	Atbildīgais būvdarbu un projekta vadītājs
 (vārds, uzvārds)
	Sertifikāta Nr. 
	Darba vieta

(komersanta nosaukums)

	
	
	
	


	3.2.
	Sertificētais speciālists siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā
 (vārds, uzvārds)
	Sertifikāta Nr. 
	Darba vieta

(komersanta nosaukums)

	
	
	
	


	3.3.
	Piedāvātais darba 
aizsardzības speciālists

(vārds, uzvārds)
	Iegūtā izglītība
	Kompetenci apliecinoši dokumenti 
(pievieno kopijas)
	Darba vieta
(komersanta nosaukums)

	
	
	
	
	


4. Līguma izpildē iesaistāmā sertificētā atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzes apraksts, pievienojot attiecīgu sertifikāta kopiju ēku būvdarbu vadīšanā:

	Nr. p.k.
	Pasūtītājs
	Darbu izpildes laiks (gads vai laikposms) un vieta
	Veiktie gumijotā seguma ieklāšanas darbi
	Amata pienākumi
	Pasūtītāja

kontaktpersona, tālr.

	4.1.
	
	
	
	
	



5. _______ norāda, ka plāno iesaistīt līguma izpildē šādus apakšuzņēmējus un personas
 uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju (ja tādi ir):
	Nr. p.k

	Nosaukums

un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds
	Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons
	Nododamie darba uzdevumi
	Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma
(%)
	Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē

	5.1.
	
	
	
	
	

	…. 
	
	
	
	
	


Pielikumā: _________.
	Vārds Uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


5.pielikums iepirkumam 

„Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”
Identifikācijas numurs DPD 2015/86
Līguma projekts
UZŅĒMUMA LĪGUMS 
par ________________________ 
Daugavpilī, 2015.gada ____._________




Nr.___________
________, reģ.Nr_______, juridiskā adrese:_________, _____________ personā, kurš rīkojas pamatojoties uz __________________ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

________, reģ.Nr_______, juridiskā adrese:_________, _____________ personā, kurš rīkojas pamatojoties uz __________________ (turpmāk – Būvuzņēmējs), no otras puses, bet abi kopā – “Puses „ vai “Līdzēji”,

pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisijas 2015.gada __.__________ lēmumu iepirkuma “Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”, identifikācijas numurs DPD 2014/86, ___.DAĻĀ: __________ (turpmāk – Iepirkums), noslēdza savā starpā šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):

I. Līguma priekšmets

1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par samaksu uzņemas Līgumā noteiktajā kārtībā, termiņos un pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu prasības, veikt ______________________(turpmāk – darbi), saskaņā ar Izpildītāja sagatavoto tehnisko piedāvājumu (1.pielikums), lokālo tāmi (2.pielikums) un darbu izpildes grafiku (3.pielikums). 
2. Darbu izpildes vieta – _________________ (turpmāk – Objekts). 
3. Darbi sevī ietver visus Līgumā un lokālajā tāmē noteiktos nepieciešamos darbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamās tehnikas, instrumentu piegādi, būvgružu novākšanu un utilizāciju, izpilddokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no šī Līguma un normatīvo aktu prasībām. 
4. Izpildītājs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar Objektu, veicamā darba apjomu un citu ar darbu izpildi saistīto informāciju.
II. Darbu apjoms un izpildes termiņi
5. Izpildītājs organizē un nodrošina darbu veikšanu ievērojot iepriekš noteiktu grafiku un apņemas pabeigt visus darbus ___ (_______) kalendāro dienu laikā no akta parakstīšanas par Objekta nodošanu darbu veikšanai.
6. Līguma izpildes termiņā nav ieskaitīti tehnoloģiskie pārtraukumi. Tehnoloģiskais pārtraukums pieļaujams metereoloģisko apstākļu dēļ būvdarbu izpilde nav iespējama.
7. Izpildītājam ir pienākums uzsākt Objektā darbus ne vēlāk kā 2 (otrajā) darba dienā no akta parakstīšanas par Objekta nodošanu darbu veikšanai parakstīšanas dienas.
8. Izpildītājs pirms darbu uzsākšanas ieceļ konkursa piedāvājumā norādīto sertificētu atbildīgo būvdarbu vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru. Atbildīgais būvdarbu vadītājs un darba aizsardzības koordinators veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. Ar šo līgumu Izpildītājs ir pilnvarots veikt Ministru kabineta  2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteiktās  projekta vadītāja funkcijas.
9. Pēc Līguma ietvaros paredzēto darbu pabeigšanas Izpildītājs veic izpildīto darbu, kā arī visas ar to saistītās dokumentācijas nodošanu Pasūtītājam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas būvnormatīviem.
III. Izpildītāja pienākumi
10. Veikt darbus kvalitatīvi, ievērojot Līgumā un Iepirkuma dokumentācijā minētās prasības un Lokālajā tāmē norādītos darbu apjomus.
11. Sagatavot normatīvajos aktos noteikto izpilddokumentāciju, izņemot būvprojektu vai apliecinājuma karti – ja šādi dokumenti ir nepieciešami.
12. Nodrošināt Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumu, Latvijas nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu šajā Līgumā paredzēto darbu veikšanas gaitā.
13. Veikt darbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem un instrumentiem. 
14. Par saviem līdzekļiem piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas.
15. Darbus izpildīt ar Latvijā sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem.
16. Darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumus un uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.
17. Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību.
18. Nodrošināt Objektā strādājošos ar nepieciešamajiem darba aizsardzības līdzekļiem.
19. Segt Pasūtītājam ar darbu izpildi saistītos izdevumus, ja tādi rodas darbu izpildes laikā.
20. Nodrošināt darba laikā Pasūtītājam brīvu un drošu piekļūšanu Objektam.
21. Nodrošināt tīrību Objektā, regulāru būvgružu izvešanu no Objekta uz sava rēķina. 
22. Nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt darbu izpildi.
23. Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, ja darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.
24. Pildīt visus citus no šī Līguma un normatīvajiem aktiem izrietošos Izpildītāja pienākumus.
25. Līguma izpildē iesaistīt konkursa piedāvājumā norādītos speciālistus, tajā skaitā konkursa piedāvājumā norādīto būvdarbu vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru, un apakšuzņēmējus. 

26. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām (ja tādi ir), pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot šādus nosacījumus:
26.1. personāls vai apakšuzņēmējs atbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;
26.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām.
27. Nodrošināt savu un līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”  un piecu dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniegt Pasūtītājam polišu kopijas (uzrādot oriģinālus). Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.

IV. Pasūtītāja pienākumi

28. Norēķināties ar Izpildītāju par kvalitatīvi izpildītiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.
29. Nodrošināt Izpildītājam brīvu un netraucētu piekļuvi Objektam.
30. Norīkot par līguma izpildi atbildīgo personu.
V. Maksāšanas noteikumi
31. Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par darbu veikšanu sastāda _____________ EUR (_______________________ bez PVN, PVN sastāda ____ (_______________ EUR (_________________________), kopā ar PVN ___ (______).
32. Līguma summa ietver samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Izpildītāja saistību izpildi – darbu, materiāliem, mehānismu izmaksām, iekārtu izmaksām un visiem citiem izdevumiem, kas minēti līguma 3.punktā un tāmē.
33. Apmaksa par darbu izpildi tiks veikta par faktiski izpildītiem darbiem. Apmaksa tiks veikta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, pamatojoties uz Izpildītāja izsniegtu rēķinu.

34. Iespējamais sadārdzinājums Līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.
VI. Darbu nodošana Pasūtītājam
35. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam darbu pieņemšanas – nodošanas aktu divos eksemplāros, kurā tiek norādīts faktiski paveiktais darba apjoms, kā arī apliecinājumu par garantijas saistību pildīšanu pēc objekta nodošanas ekspluatācijā uz segumu un veiktajiem darbiem.

36. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas Pasūtītājs pārbauda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, kā arī darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu darbus pieņemt.
37. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no darbu pieņemšanas, ja darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto darbu neatbilstība šī Līguma noteikumiem vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Izpildītājs atkārtoti veic darbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem darbiem saņemšanas pārbauda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, kā arī darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu darbus pieņemt.
38. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Izpildītāja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Izpildītājs.
39. Abpusēji parakstīts pieņemšanas nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem darbiem.

VII. Garantijas
40. Izpildītājs garantē izpildīto darbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
41. Būvdarbu garantijas termiņš ir ____ mēneši, skaitot no darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
42. Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Izpildītājs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš un apjoms tiek noteikts pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu un apjomu Izpildītājam ir obligāts. Ekspertīze tiek veikta uz Izpildītāja rēķina.
43. Ja Izpildītājs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Izpildītāja rēķina uzdot trešajai personai.
44. Izpildītājs nodrošina, ka tā iegādāto materiālu ražotāju un pārdevēju garantijas tiek nodotas Pasūtītājam.
VIII. Atbildība

45. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Līdzējiem nav jāatlīdzina.
46. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, Izpildītājam veicot šajā Līgumā paredzētos darbus, un apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs.
47. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.
48. Izpildītājs garantē, ka pašlaik pret Izpildītāju nav, vai, pēc viņa labākās pārliecības, nedraud un netiek uzsākta tiesāšanās, arbitrāža, vai arī citi tiesas procesi, kas varētu (ja netiek pierādīts pretējais) būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Izpildītāja finansiālo stāvokli vai Izpildītāju spēju izpildīt jebkādas viņa saistības sakarā ar šo Līgumu.
IX. Sankcijas
49. Ja Izpildītājs neuzsāk darbus noteiktajā termiņā, saskaņā ar Līguma 7.punktu, tad veicot galīgo norēķinu no Izpildītājam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,2% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.
50. Ja Izpildītājs nokavē darbu izpildes galīgo termiņu, Pasūtītājs, veicot galīgo norēķinu, no Izpildītājam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,2% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas. 
51. Ja Pasūtītājs kavē šī līguma 33.punktā noteikto maksājumu, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2 % apmērā no neveiktās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas. 
X. Nepārvarama vara
52. Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Līdzēji uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojusies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo Līgumu. Par nepārvaramas varas apstākļu esamību pusei, kurai šie apstākļi radušies, jāapstiprina un jāpierāda ar LR Rūpniecības un tirdzniecības kameras apstiprinātu izziņu par šādu apstākļu esamību.
53. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līdzējam ir pienākums nekavējoties mutiski informēt otra Līdzēja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt šajā Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.
54. Līdzēji var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs prasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem darbiem.
55. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otram Līdzējam par minēto apstākļu beigšanos.
XI. Līguma vienpusēja izbeigšana un darbu pārtraukšana
56. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam  rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš šādos gadījumos:
56.1. ja Izpildītājs nokavē darbu uzsākšanas termiņu vairāk kā par 10 (desmit) dienām. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Izpildītājs pierāda, ka nav vainojams pie darbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;
56.2. ja Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas atkārtoti ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un prasību par pārkāpumu novēršanu;
56.3. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga ekspertīze, kuras sastāvu rakstveidā apstiprinājuši abi Līdzēji, ir konstatējusi, ka Izpildītājs darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;
56.4. pret Izpildītāju tiek iesniegta prasība par atzīšanu par maksātnespējīgu (izņemot gadījumu, ja tiek piemērota sanācija) vai uzsākta tā likvidācija;
56.5. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Izpildītāja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros. 
57. Izpildītājam ir pienākums pārtraukt darbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai Objektā izpildītajiem darbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām. Pēc darbu pārtraukšanas, Izpildītājam jāatstāj Objekts 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, aizvācot savas mantas, instrumentus, izvedot būvgružus un atstājot Objektu sakārtotā vidē.
58. Līgumu var nebūtiski papildināt vai grozīt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un pēc to abpusējas parakstīšanas, kļūst par šā Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
59. Būtiski Līguma grozījumi nav pieļaujami.
XII. Noslēguma jautājumi

60. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
61. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.
62. Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.
63. Šī Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.
64. Visi šī Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījuši abi Līdzēji.
65. Līgums ir sastādīts uz 6 lapām ar tehnisko piedāvājumu, lokālo tāmi un darbu izpildes grafiku pielikumā, latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

66. Par līguma izpildi saistīto jautājumu atbildīgās personas:

66.1. No Pasūtītāja puses: _________, tālr.: ________; mob.tālr.: _______, e-pasts: __________;

66.2. No Izpildītāja puses: _____________________________________________.
Pielikumā:
1. Tehniskais piedāvājums;

2. Lokālā tāme;

3. Darbu apjomu saraksti;

4. Būvprojekta dokumentācija (nav caršūta kopā ar līgumu – ja ir);


5. Cits (ja nepieciešams).

XIII. Līdzēju juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti
� Saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo daļu, lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, kā arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā, komersants reģistrējas būvkomersantu reģistrā, iesniedzot informāciju par visiem uz darba līguma pamata nodarbinātajiem būvspeciālistiem. Komersants ir tiesīgs darboties tādās būvniecības jomās, kurās tam ir attiecīgi būvspeciālisti.


� Tas pats.





� Sastāda atbilstoši tehniskajās specifikācijās norādītajiem darbu apjomu viediem un apjomiem.


� Ja piedāvātais speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta darbinieks, Pretendentam ir jāpievieno speciālista un pretendenta kopīgi parakstīts apliecinājums, ka uzvaras gadījumā ar speciālistu tiks noslēgts darba līgums, vai tā būvkomersanta (personas uz kuras iespējām pretendents balstās) apliecinājums (Nolikuma 37.punkts) par sadarbību, kurš nodarbina attiecīgo sertificēto speciālistu.


� Tas pats.


� Skat. Nolikuma 35.4.apakšpunktu.


� Fiziskas personas, kuras nav pretendenta darbinieki vai apakšuzņēmēji uz kuru iespējam pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju.
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