UZŅĒMUMA LĪGUMS
par Daugavpils pilsētas Ziemassvētku rotājumu uzstādīšanas 
darbiem 2015.gadā un demontāžas darbiem 2016.gadā

Daugavpilī, 2015.gada 9.novembrī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr. 90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš rīkojas uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunkta pamata, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Baltijas Energomontāža”, vienotais reģistrācijas Nr.51503056371, juridiskā adrese: Kārklu iela 14, Daugavpils, (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), valdes locekļa Andreja  Kostjugova personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses,
abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti „LĪDZĒJI”, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisijas 2015.gada 4.novembra lēmumu (protokols Nr.5) iepirkumā „Daugavpils pilsētas Ziemassvētku rotājumu uzstādīšanas darbi 2015.gadā un demontāžas darbi 2016.gadā”, identifikācijas Nr.DPD 2015/125, noslēdza šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
I. Līguma priekšmets
1. PASŪTĪTĀJS uzdot, bet IZPILDĪTĀJS apņemas veikt Ziemassvētku rotājumu (āra dekoru) uzstādīšanu 2015.gadā un to demontāžu 2016.gadā Daugavpils pilsētā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, konkursam iesniegto tehnisko piedāvājumu un apstiprināto lokālo tāmi, kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.
2. IZPILDĪTĀJS veic darbus ar saviem spēkiem un līdzekļiem, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.
3. Pēc darbu pabeigšanas tos pieņem un novērtē saskaņā ar Līguma noteikumiem un lokālo tāmi, sastādot nodošanas - pieņemšanas aktu.
II. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
4. PASŪTĪTĀJU uz visu šī līguma ietvaros paredzēto darbu veikšanas laika posmu pārstāv Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, darbu organizāciju, uzraudzību un pieņemšanu veic tās nozīmēta atbildīgā persona – iestādes elektroinženiere Snežana Afanasjeva, mob tālr.29297901. Virteņu un rotājumu izvietojumu saskaņo Daugavpils pilsētas galvenais mākslinieks Juris Pundurs, mob. tālr.26317767.
5. PASŪTĪTĀJAM pēc IZPILDĪTĀJA darbu pabeigšanas ir jāpieņem tie ar nodošanas- pieņemšanas aktu.
6. PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs par IZPILDĪTĀJA padarīto darbu apmaksu saskaņā ar šī līguma noteikumiem.
III. Izpildītāja pienākumi
7. IZPILDĪTĀJS uz visu šī līguma ietvaros paredzēto darbu veikšanas laika posmu nozīmē konkursā piedāvāto atbildīgo būvdarbu vadītāju – Andreju Kostjugovu , mob. tālr. 26510621, elektroniskā pasta adrese: andrejs.kostjugovs@gmail.com.
8. IZPILDĪTĀJS ir pilnībā atbildīgs par savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi, saskaņā ar līguma nosacījumiem. Ja IZPILDĪTĀJA vainas dēļ darbi netiek izpildīti līgumā noteiktā termiņā un apjomā, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.2 % (nulle komats divu procentu) apmērā no līgumcenas bez PVN par katru kavējuma dienu.
9. IZPILDĪTĀJS triju dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniedz civiltiesiskās apdrošināšanas polisi, kuras apmērs nav mazāks kā 10% (desmit procenti) no līguma summas bez PVN uz līguma darbības laiku, līdz 2016.gada 19.janvārim. Ja civiltiesiskās apdrošināšanas līguma termiņš ir notecējis darbu izpildes laikā, vai līgums netiek izpildīts līdz noteiktam laikam, IZPILDĪTĀJAM ir pienākums noslēgt jaunu apdrošināšanas līgumu uz atlikušo darbu izpildes laiku.
10. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums  pienācīgā kvalitātē izpildīt darbus, kurus paredz šī līguma priekšmets. Izpildītāja darbu pabeigšana un nodošana tiek noformēta ar nodošanas – pieņemšanas aktu, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus.
11. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas un kvalifikācija šo darbu veikšanai. 
12. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt līgumā paredzētos darbus, garantēt pielietojamo materiālu atbilstību Latvijas Republikā izsniegtiem sertifikātiem, kā arī ar citiem spēkā esošajiem  standartiem un citu normatīvo aktu prasībām.
13. Atrodoties objektā IZPILDĪTĀJAM ir pienākums ievērot darba organizācijas, drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības un citus normatīvos aktus.
14. Darbu izpildes procesā IZPILDĪTĀJS noformē nepieciešamo dokumentāciju saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ņem vērā tehniskās uzraudzības piezīmes un iebildumus, ir atbildīgs par inženierkomunikāciju saglabāšanu.
15. IZPILDĪTĀJS darbu izpildē ir atbildīgs par darba kvalitāti. Darba izpildē konstatētos defektus IZPILDĪTĀJS novērš par saviem līdzekļiem PASŪTĪTĀJA noteiktā laikā. Ja IZPILDĪTĀJS nenovērš Defektus PASŪTĪTĀJA noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, PASŪTĪTĀJS var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un IZPILDĪTĀJAM jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu PASŪTĪTĀJAM jāinformē IZPILDĪTĀJU 5 (piecas) dienas iepriekš.
IV. Līguma summa un norēķinu kārtība
16. Kopējā līguma summa ir EUR 33 899,73 (trīsdesmit trīs tūkstoši astoņi simti deviņdesmit deviņi euro un 73 centi), PVN 21% sastāda EUR 7 118,94 (septiņi tūkstoši viens simts astoņpadsmit euro un 94 centi), pavisam kopā ar PVN līguma summa sastāda EUR 41 018,67 (četrdesmit viens tūkstotis astoņpadsmit euro un 67 centi).  
17. PASŪTĪTĀJS veic samaksu par faktiski izpildītiem darbiem divos posmos – pēc montāžas darbu pabeigšanas un pēc demontāžas darbu pabeigšanas.
18. Samaksa tiks veikta 30 /trīsdesmit/ kalendāro dienu laikā no nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Priekšapmaksa nav paredzēta.
19. Šajā Līguma priekšmetā paredzēto darbu vērtība un izcenojumi ir uzrādīti IZPILDĪTĀJA iepirkumam iesniegtajā tāmē. Izcenojumi paliek nemainīgi un nevar tikt grozīti.

V. Līguma izpildes kārtība
20. Līgumā uzdotais darbs ir jāveic:
20.1. montāžas darbi jāizpilda 20 dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk, kā līdz 2015.gada 4.decembrim;
20.2. demontāžas darbi no 2016.gada 15.janvāra līdz 19.janvārim, noformējot izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.
21. IZPILDĪTĀJAM jānodod darbus PASŪTĪTĀJAM  ar nodošanas – pieņemšanas aktu.  
22. PASŪTĪTĀJAM 5 (piecu) darba dienu laikā no darba nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas jānosūta IZPILDĪTĀJAM parakstīts akts vai motivēts atteikums pieņemt darbu (darba posmu).
23. Ja ir saņemts PASŪTĪTĀJA motivēts atteikums pieņemt darbu, puses sastāda divpusēju aktu, kam pievienots saraksts par darbiem, kurus nepieciešams paveikt līdz galam ar norādi par to izpildes termiņiem. Trūkumi, ko pieļāvis IZPILDĪTĀJS, novēršami par IZPILDĪTĀJA līdzekļiem aktā noteiktajā termiņā un kārtībā.
VI. Pušu atbildība un strīdu izšķiršana
24. Ja šī līguma saistības netiek izpildītas vai tās tiek izpildītas nepienācīgi, vainīgā puse ir materiāli atbildīga saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
25. Strīdi šī līgumu sakarā izšķirami pusēm vienojoties, bet, ja tas nav iespējams, strīdus izšķir Latvijas Republikas tiesā.
VII. Līguma darbības izbeigšana
26. Līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
27. PASŪTĪTAJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, neatlīdzinot zaudējumus, šādos gadījumos:
27.1. IZPILDĪTĀJA vainas dēļ ir radušās būtiskas darbu neatbilstības;
27.2. IZPILDĪTĀJS atzīts par maksātnespējīgu, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;
27.3. IZPILDĪTĀJS vairāk kā par nedēļu kavē montāžas darbu izpildes termiņu.
VIII. Nepārvarama vara
28. Neviena no līguma pusēm nav atbildīga par savu līgumā noteikto saistību neizpildi, ja šo saistību izpilde nav iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ.
29. Nepārvaramas varas apstākļi ir tādi apstākļi, kurus puses nevar ietekmēt un par ko tās nevar būt atbildīgas, ieskaitot tādus kā karu un jebkādu karadarbību, blokādi, embargo, eksporta un importa aizliegumu, epidēmijas, zemestrīces, ugunsgrēkus, plūdus un citas katastrofas, valsts varas institūciju lēmumus un citus ārkārtēja rakstura apstākļus, kurus puses nevarēja paredzēt līguma noslēgšanas laikā. 
30. Darbaspēka nepietiekamība un materiālu trūkums netiek atzīti par nepārvaramas varas apstākļiem. 
31. Pusei, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, ir pienākums nekavējoties 5 (piecu) dienu laikā rakstiski informēt otru pusi par šādu apstākļu rašanos un jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu pusēm zaudējumu rašanos.
32. Nepārvaramas varas apstākļi ir rakstiski jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu un neatkarīgu institūciju izziņu. Tirdzniecības palātas izziņa ir pietiekams pierādījums šādiem apstākļiem un to ilgumam. Ja šāds apstiprinājums netiek piestādīts 10 (desmit) dienu laikā no nepārvaramas varas apstākļu rašanās brīža, puse nav tiesīga vēlāk atsaukties uz tiem.
33. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, līguma darbības laiks pagarinās uz šo apstākļu darbības periodu. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā 6 (divas) nedēļas, otrai pusei ir tiesības līgumu lauzt, neatlīdzinot zaudējumus.
IX. Noslēguma jautājumi
34. Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz pilnīgai līguma saistību izpildei.
35. Ir pieļaujami tikai nebūtiski līguma grozījumi. Būtisko līguma grozījumi pieļaujami normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā.
36. Līgums sastādīts divos eksemplāros uz  4 (četrām) lapām katrs, neskaitot pielikumus. Abiem eksemplāriem  vienāds juridisks spēks, un katrai pusei tiek nodots viens Līguma eksemplārs.
Pielikumā: 
1. Tehniskā specifikācija uz 7 lp;
2. Izpildītāja konkursam iesniegtā tehniskā piedāvājuma kopija uz 1 lp.;
3. Andreja Kostjugova sertifikāta kopija uz 1 lp.;
4. Lokālā tāme uz 10 lp (labotas aritmētiskās kļūdas).

X. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

	PASŪTĪTĀJS:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
“Komunālās saimniecības pārvalde”
reģ.Nr.90009547852
Saules iela 5A, Daugavpils, LV – 5401



Vadītājs               
A.Pudāns_________________________

	IZPILDĪTĀJS:

SIA “Baltijas Energomontāža”
Reģ. Nr. 51503056371,
Kārklu iela 14, Daugavpils, LV-5401
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle
NDEA LV 2X
[bookmark: _GoBack]LV64 NDEA 0000 0832 67789

Valdes loceklis
A.Kostjugovs________________________









1.Pielikums
2015.gada 9.novembra Uzņēmuma līgumam
par Daugavpils pilsētas Ziemassvētku rotājumu uzstādīšanas 
darbiem 2015.gadā un demontāžas darbiem 2016.gadā
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Daugavpils pilsētas Ziemassvētku rotājumu uzstādīšanas darbi 2015.gadā un demontāžas darbi 2016.gadā.

2.  Uzdevums:
Veikt Daugavpils pilsētas Ziemassvētku rotājumu montāžu un demontāžu.

3. Darba apjomi:
Jaungada egļu, koku rotāšana un rotājumi uz  ielu laternu stabiem:
· egle Vienības laukumā; 
· sudrabegles Vienības laukumā;
· kastaņkoki Vienības laukumā;
· Vienības nama fasāde;
· Rīgas iela;
· Dubrovina dārzs;
· egle pie Ledus halles;
· koki Slavas skvērā; 
· rotājumi uz ielu laternu stabiem pilsētas ielās;
· rotājumi pie pilsētas domes;
-     rūķīšu namiņa elektroapgāde un rotājumi.
-     tirdzniecības kiosku energoapgāde un rotājumi;
-     egles mikrorajonos;
	Ruģeļu rajons;
 	Jaunās Forštadtes rajons;
Ķīmiķu rajons;
Cietoksnis;
Slavas skvērs;
Križi;
Grīva;
Apavu kombināta rajons;

 3.1) Egle Vienības laukumā:
3.1.1 Dekoratīvās zvaigznes montāža egles galotnē montāža – 1.gab.;
3.1.2 Led gaismas diožu virteņu montāža –30.gab (600m);
3.1.3 12 dekoratīvu sniegpārslu virteņu, kuras nostiprinātas uz trosēm un papildinātas ar LED FLASH spuldzēm,  montāža;
3.1.4 Pieslēguma nodrošināšana 12 sniegpārslu virtenēm;
3.1.5 Kabeļa NYM 3*1.5 montāža – 300m;

3.2) Sudrabegles Vienības laukumā:
3.2.1 Āra LED gaismas diožu virteņu ar „super bright”  gaismas diodēm montāža. 24 kompl, 40m katra virtene;
3.2.2 Āra LED gaismas diožu virteņu ar „led flash” mirgojošām gaismas diodēm montāža. 16 kompl., 40m katra; 
3.2.3 Kabeļa NYM 3*2.5 montāža – 60m;
3.2.4 PVC caurule TXM25 – 15m;
3.3) Kastaņkoki  Vienības laukumā
3.3.1 Gaismas diožu virteņu ar kristāla ķekara iespaidu un skrejošās gaismas efektu "krītošais 
sniegs" 12 gab.  izvietošana un pieslēgšana; (jāceļ augšā transformatori);
3.3.2 Kabeļa NYM 3*2.5 montāža – 100m;

3.4)  Vienības nama fasāde:
3.4.1  Gadskaitļa “2016” montāža. 
3.4.2  Cipara “6” izgatavošana.

3.5)  Rotājumi Rīgas ielā:
3.5.1  Tērauda trošu nostiprināšana starp Rīgas ielas ēkām. Trošu skaits 7, garums 17m, diametrs 6mm.  (Ēku sienās jāierīko 3 jauni stiprinājumi. Pārējās troses tiek stiprinātas pie esošajiem stiprinājumiem).(Izvietojuma shēma pielikumā 1.)
3.5.2 14 LED gaismas sniegpārslu virteņu ar mainīgu (animētu) gaismu stiprināšana pie trosēm un pieslēgšana pie pilsētas elektrotīkliem. Virtenes garums 4,5m. (Izvietojuma piemērs pielikumā 1.) 
3.5.3 20 LED gaismas sniegpārslu virteņu ar mainīgu (animētu) gaismu izvietošana kokos un pieslēgšana pie pilsētas elektrotīkliem. Virtenes garums 2m. Katrai virtenei septiņi 3m gari atzari.
3.5.4  Kabeļa NYM 3*2.5 montāža – 300m;
       3.5.5  15 gab. elektriskās virtenes remonts un ieslēgšana; (jāceļ augšā transformatori);
       3.5.6  Gaismas diožu cauruļu virteņu ar dinamisku skrejošas gaismas efektu montāža un pieslēgums 12gab;
       3.5.6   Kabeļa NYM 3*2.5 montāža – 150m;
3.5.7   Transformators – 5 gab.

3.6)  Egle pie Ledus halles:
3.6.1  Dekoratīvas gaismas bumbu virtenes remonts un montāža – 4 gab;
3.6.2  Smalkas baltas lampiņas  virtenes remonts un montāža – 12 gab;
3.6.3 Dekoratīvās zvaigznes 32 gab. Remonts un montāža – 8 virt. 6m (8 virtenes pa 4 zvaigznēm katrā); 12 gab. Remonts,  gaismas virve caurspīdīga balta, krāsota sarkana) – 40m
3.6.4 Kabeļa NYM 3*4 montāža – 50m;
3.6.5 Sadale – 1 gab.
3.6.6 Transformators – 2 gab;

3.7) Koki pilsētas parkos un skvēros:
3.7.1   Gaismas virtenes Lāčplēša ielā  remonts un montāža – 6 gab;
3.7.2  Gaismas virtenes pie Sv. Pētera Romas katoļu baznīcas no Cietokšņa ielas puses (6 m) remonts un montāža – 48 gab. (jāceļ augšā transformatori);
3.7.3  Kabeļa NYM 3*2.5 montāža – 100m;
3.7.4  Virteņu remonts – 12.gab;
3.7.5  Transformators -  8 gab;
3.7.6  Spuldzes 12W – 100 gab;
3.7.7  Vienības ielā gaismas virtenes pa kokiem 2 koki – 8 gab;
3.7.8  Kabeļa CYKY  3*4 montāža – 45m; 
3.7.9  Varšavas ielā gaismas virtenes pa kokiem 2 koki – 4 gab;
3.7.10  Kabeļa NYM 3*2.5 montāža – 50m;
3.7.11  Slavas skvērā gaismas virtenes pa kokiem 2 koki – 4 gab;
3.7.12  Kabeļa NYM 3*2.5 montāža – 50m;

3.8) Egle Slavas Skvērā:
3.8.1  Virtenes 70m 104 patronas remonts un montāža – 5 kompl;
3.8.2   Smalkas baltas lampiņas virtenes remonts un montāža – 12 gab;
3.8.3  Kabeļa NYM 3*2.5 montāža– 80m;
3.8.4  Automātslēdzis 1C , 25A – 2.gab.;
3.8.5  Spuldzes virtenēm -  90 gab;

3.9) Egle Ruģeļu mikrorajonā:
3.9.1  Spuldzīšu virtene 40m ar 94 patronām remonts un montāža – 1 kompl;
3.9.2  Spuldzīšu virtene 100m ar 200 patronām remonts un montāža – 1 kompl;
3.9.3 Gaismas virtene ar sarkanām lampiņām remonts un montāža – 1 kompl;
3.9.4 Spuldzes virtenēm – 50.gab.;
3.9.5 Kabeļa NYM 3*4 montāža – 40m;
3.9.6 Sadales montāža – 1.gab.;
3.9.7 Virteņu remonts – 3.gab.;

3.10) Egle Ķīmiķu mikrorajonā:
3.10.1 Spuldzīšu virtene 100m ar 200 patronām remonts un montāža – 1 kompl;
3.10.2 Spuldzes virtenēm – 200.gab.;
3.10.3 Kabeļa NYM 3*2.5 montāža – 30m;

3.11) Egle Jaunajā Forštadtē:
3.11.1 Spuldzīšu virtene 70m ar 104 patronām remonts un montāža – 1 kompl;
3.11.2 Spuldzīšu virtene 100m ar 200 patronām remonts un montāža – 1 kompl;
3.11.3 Siluetu figūras montāža – 12.gab.;
3.11.4 Spuldzes virtenēm – 40.gab.;
3.11.5 Kabeļa NYM 3*6 montāža – 200m; (Kabelis NYM 3*6)
3.11.6 Pagaidu balstu montāža – 3.gab.;
3.11.7  Virtenes ar smalkām lampiņām – 20m 6 gab.;

3.12) Egle Cietoksnī: 
3.12.1 Gaismas virtene ar 104 patronām (70m) remonts un montāža – 2 kompl;
3.12.2 Spuldzes virtenēm – 104.gab.;
3.12.3 Kabeļa NYM 3*4 montāža – 60m;

3.13) Egle Križos: 
3.13.1 Gaismas virtene ar 104 patronām (70m) remonts un montāža – 1 kompl;
3.13.2 Spuldzes virtenēm – 104.gab.;
3.13.3 Kabeļa NYM 3*4 montāža – 50m;

3.14) Egle Grīva:
3.14.1  Gaismas virtenes ar 96 patronām remonts un montāža – 2 kompl;
3.14.2  Gaismas virtenes ar 200 patronām remonts un montāža – 1 kompl;
3.14.3  Spuldzes virtenēm – 200 gab;
3.14.4  Kabeļa NYM 3*4 montāža – 40m;
3.14.5  Automātslēdzis 1C – 16A;
 3.14.6  Gaismas virtenes „Starflash” montāža – 6 gab.;
 3.14.7  Lampas „Starflash” – 40 gab. 

 3.15) Egle Mežciemā:
3.15.1 Gaismas virtenes ar 96 patronām remonts un montāža – 2 kompl;
3.15.2 Spuldzes virtenēm – 100 gab;
3.15.3 Kabeļa NYM 3*4 montāža – 50m;
3.15.4 Pagaidu balsts, montāža – 1 gab;
3.15.5 Automātslēdzis 1C-16A – 1 gab.
3.15.6 Gaismas virtene ar smalkām lampiņām – 6 gab.

3.16) Egle Apavu kombināta rajonā:
3.16.1 Gaismas virtene ar 104 patronām (70m) remonts un montāža – 2 kompl;
3.16.2 Spuldzes virtenēm – 104.gab.;
3.16.3 Kabeļa NYM 3*4 montāža – 60m;

 3.17) Rotājumi uz ielu laternu balstiem:
3.17.1 18.novembra ielā no Daugavas ielas līdz cietumam dekoratīvās gaismas figūras “Salūts” uz rāmjiem:
               -   pārbaude, remonts uzstādīšana un pieslēgšana – 14 kompl;
               -  gaismas virve caurspīdīga balta – 210m; 
3.17.2 Saules ielā dekoratīvo gaismas figūru “Sniegpārslas”–  uz rāmjiem:
-  pārbaude, remonts un pieslēgšana – 19 kompl;
           -  gaismas virve caurspīdīga balta – 98m; 
           3.17.3 Kandavas ielā, dekoratīvo gaismas figūru  „Zvaigžņu salūts” uz rāmjiem:
-  pārbaude, remonts un pieslēgšana – 4 kompl;
-  gaismas virve caurspīdīga balta – 50m;
3.17.4 Kraujas ielā un transporta mezgls Vidzemes ielā dekoratīvo gaismas figūru uz rāmjiem:
-  pārbaude, remonts un pieslēgšana – 11 kompl;
-  gaismas virve caurspīdīga balta – 47m; 
         3.17.5  Aveņu ielā, dekoratīvo gaismas figūru uz rāmjiem: 
-  pārbaude, remonts un pieslēgšana – 12 kompl;
-  gaismas virve caurspīdīga balta – 62m; 
 3.17.6 Smilšu ielā pretī Kultūras pilij, dekoratīvo gaismas figūru uz rāmjiem 
  „Sniegpārslas”:
 -  pārbaude, remonts un pieslēgšana – 6 kompl;
 -   gaismas virve caurspīdīga balta – 32m;
3.17.7 Smilšu ielā no Dobeles līdz Valkas dekoratīvo gaismas figūru uz rāmjiem:
-  pārbaude, remonts, montāža un pieslēgšana – 18 kompl;
                  - gaismas virve caurspīdīga balta – 150m; 
       3.17.8  Ruģeļos pie skolas, siluetu figūras:
-  pārbaude, remonts un pieslēgšana –  3 kompl;
             -  gaismas virve caurspīdīga balta – 14m;
3.17.9  Autoostā, dekoratīvo gaismas figūru uz rāmjiem:
-  pārbaude, remonts un pieslēgšana –  6 kompl;
-  gaismas virve caurspīdīga balta – 54m; 
         3.17.10 Kinoteātris “Renesanse”, dekoratīvo gaismas figūru uz rāmjiem:
         -  pārbaude, remonts un pieslēgšana –  3 kompl;
         -  gaismas virve caurspīdīga balta – 18m;
         3.17.11 Rīgas ielā, virtenes pa kokiem ( uz 6 kokiem) 
         -  pārbaude, remonts, montāža un pieslēgums no laternām –  18 kompl;
    -  Kabelis MMJ 3*2.5 – 160m;
3.17.12  Vienības laukums, virtenes uz balstiem:
-  virteņu pieslēgšana – 6 kompl;
3.17.13  Tilts pāri Daugavai, dekoratīvo gaismas figūru uz rāmjiem:
-  gaismas figūru pieslēgšana – 14 kompl;
3.17.14 18.novembra ielā,  dekoratīvo gaismas figūru uz rāmjiem:
 -  gaismas figūru pieslēgšana – 69 kompl;
3.17.15  Latgales  ielā un transporta mezgls ( Vidzemes ielā, Višķu iela) dekoratīvo gaismas figūru  uz rāmjiem 14 gab. (7gab+7gab)
-  pārbaude, remonts montāža un pieslēgšana;           
            3.17.16 Palīgmateriāli – 1 kompl
         		 Gaismas virve balta caurspīdīga – 30 m 
		 Lampa “STARFLASH” – 15 gab.

3.18).   Rotājumi pie pilsētas domes
          3.18.1   gaismas aizskari virs ieejas domē – 2.gab.;
3.18.2  Dekoratīvo bumbu „Venus” remonts un montāža -60 gab;
3.18.3   Pieslēguma nodrošināšana 60 dekoratīvajām bumbām. Bumbas jauda 16 w. Dekoratīvajai       	           bumbai ir 1,5 m el. kabelis ar iestrādātu transformatoru un kontaktdakšu;  
                   
3.19).   Rūķīšu namiņa elektroapgāde un rotājumi
3.19.1 Gaismas virve caurspīdīga balta/savienotājs montāža un pieslēgšana 
– 82/27  m/gab (esošais);
3.19.2 Kabelis Cu 3*1.5 lokains ar montāžu – 300m ;
3.19.3 Kabelis Cu 3*2.5 ar montāžu – 150m;
3.19.4 Kabelis Cu 5*10 ar montāžu – 50m;
3.19.5 Sadale v/a 12/v  - 1 gab;
3.19.6 Automātslēdzis 32A “C”, 3F – 1 gab;
3.19.7 Automātslēdzis 20A “C”, 1F – 10 gab;
3.19.8 Spraudligzdu montāža – 6 gab ;
3.19.9 Virtenes 42m montāža un pieslegšana – 1 kompl ;
3.19.10 Centra bumbas montāža – 1 gab ;
3.19.11 Prožektoru montāža – 14 gab;
3.19.12 Ieejas durvju virteņu pieslēgšana – 6 kompl ;
3.19.13 LED virteņu 4,5m montaža un pieslēgšana – 9 gab ;
            3.19.14 Infrasarkano staru sildītāju (esošais) uzstādīšana un pieslēgšana – 4 gab 
3.19.15 Infrasarkano staru spuldžu ar patronām montāža – 6 gab; ;
3.19.16 Pagarinātājs elektriskais uz 5/v -  6 gab; 
3.19.17 Rozetes v/a 2p – 6 gab ;
3.19.18 Kārbas – 6 gab;
3.19.19 Gaismas virve balta – 100m; 
3.19.20 Gaismas ķērmeņu montāža – 9 gab;
3.19.21 Stiprinājuma materiali – 1 kompl 
3.20). Tirdzniecības kiosku elektroapgāde un rotājumi.
3.20.1. Kiosku pieslēgšana pie elektriskajiem tīkliem;
3.20.2. Led gaismas diožu virteņu un mākslīgo skuju virteņu montāža –20.gab (400m);
3.20.3. Gaismas ķermeņu ierīkošana kioskos;
3.20.4 Rozešu ierīkošana (8 kioski, katrā 2 gab. IP-54);
3.20.5 Dekoratīvo zvaigžņu montāža -2gab(esošie);
3.20.6 Kabeļa Cu 3*2.5 montāža – 300m ;
3.20.7  Kabeļa Cu 5*10 montāža– 100m ;
3.20.8  Automātslēdža40A “C” 3F  montāža - 1 gab;
3.20.9  Automātslēdzis 16A “C” 1F  montāža - 8 gab;
3.20.10 Kārbas montāža – 8 gab ;
3.2011  LED virteņu montāža gaismas tiltam – 2 kompl;
3.20.12 Metāla caurules montāža d=25mm – 48m;

3.21) Rotājumi Dubrovina dārzā:
3.21.1 LED gaismas diožu figūras „Strūklaka” ar animētiem gaismas efektiem, kas rada skrienoša ūdens efektu nostiprināšana Dubrovina dārzā esošās strūklakas vietā un pieslēgšana pie pilsētas elektrotīkliem. (Izvietojuma shēma pielikumā 2.)
3.21.2  LED gaismas diožu virteņu 12 gab. ar „super bright”  gaismas diodēm izvietošana kokos un pieslēgšana pie pilsētas elektrotīkliem. Virtenes garums 40m.
3.21.3  LED gaismas diožu virteņu 9 gab. ar „led flash”  gaismas diodēm izvietošana kokos un pieslēgšana pie pilsētas elektrotīkliem. Virtenes garums 40m.
3.21.4  Kabeļa NYM 3*2.5 montāža – 300m;
Palīgmateriāli – 1 kompl

3.22) Apkalpošana no 05.12.2015.g. līdz 14.01.2016.g. – 41 diennaktis

3.23)   Demontāžas darbi:
3.23.1   Egle Vienības laukumā, demontāžas darbi – 1 kompl;
3.23.2   Sudrabegles Vienības laukumā, demontāžas darbi – 1 kompl;
3.23.3   Kastaņkoki Vienības laukumā, demontāžas garbi – 1 kompl;
3.23.4   Vienības nama fasāde, demontāžas darbi – 1 kompl;
3.23.5   Virtenes pa kokiem Rīgas ielā, demontāžas darbi – 1 kompl;
3.23.6   Egle pie Ledus halles, demontāžas darbi – 1 kompl;
3.23.7   Koki pilsētas parkos un skvēros, demontāžas darbi – 1 kompl;
3.23.8   Egle Slavas skvērā, demontāžas darbi – 1 kompl;
3.23.9   Egle Ruģeļu mikrorajonā, demontāžas darbi – 1 kompl;
3.23.10 Egle Ķīmiķu mikrorajonā, demontāžas darbi – 1 kompl;
      3.23.11 Egle Jaunajā Forštadtē, demontāžas darbi – 1 kompl;
      3.23.12 Egle Cietoksnī, demontāžas darbi – 1 kompl;
      3.23.13 Egle Križos, demontažas darbi – 1 kompl;
      3.23.14 Egle Grīvā, demontāžas darbi – 1 kompl;
      3.23.15 Egle Mežciemā, demontāžas darbi – 1 kompl;
      3.23.16 Egle Apavu kombināta rajonā, demontāžas darbi – 1 kompl;
      3.23.17 Rotājumi uz laternu stabiem, atslēgšana – 211 kompl.
      3.23.18 Rotājumi pie pilsētas domes, demontāžas darbi -  1 kompl;
3.23.19 Rūķīšu namiņa elektroapgāde un rotājumi, demontāžas darbi – 1 kompl.
3.23.20 Tirdzniecības kiosku energoapgāde un rotājumi, demontāžas darbi – 1 kompl.
3.23.21 Ziemassvētku rotājumi Dubrovina dārzā, demontāžas darbi -1 kompl.

4. Montāžas termiņš:
20 (divdesmit) dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 4.decembrim.
 
5. Demontāžas termiņš:
No 2016.gada 15.janvāra līdz 19.janvārim;
 
6. Īpašie noteikumi:
· Virteņu un rotājumu izvietojumu saskaņot ar Daugavpils pilsētas galveno mākslinieku;
· Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;
· Virtenes, iluminācijas iekārtas, gaismekļus, pārslas un citus rotājumus saņemt noliktavā un pēc to demontāžas nodot noliktavā ar attiecīgo aktu noformēšanu;
Piedāvājuma tāmē iekļaut elektromontāžas darbus, pieslēguma darbus, demontāžas darbus, kā arī elektroiekārtu apkalpošanu, elektroiekārtas nepieciešamo remontu (t.sk materiālus) un tā apkalpošanu.

	
PASŪTĪTĀJS:

Vadītājs               
A.Pudāns_________________________

	
IZPILDĪTĀJS:

Valdes loceklis
A.Kostjugovs________________________
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UZŅĒMUMA LĪGUMS


 


par 


Daugavpils pilsētas Ziemassvētku rotājumu uzstādīšanas 


 


darbi


em


 


2015.gadā un demontāžas darbi


em


 


2016.gadā


 


 


Daugavpilī, 2015.gada 9


.novembrī


 


 


Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”


, reģ.Nr


. 


90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, (turpmāk 


–


 


PASŪTĪTĀJS), vadītāja 


Aivara Pudāna


 


personā, kurš rīkojas uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunkta pamata, no vienas 


puses, un


 


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Baltijas Energomontāža”


,


 


vienotais reģistrācijas 


Nr.


51503056371


, 


juridiskā adrese: 


Kārklu iela 14, Daugavpils


,


 


(


turpmāk 


–


 


IZPILDĪTĀJS


)


, 


valdes 


locekļa 


Andreja 


 


Kostjugova


 


personā, kurš rīkojas uz 


Statūtu


 


pamata, no otras puses,


 


abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti 


„LĪDZĒJI”, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas 


domes iepirkumu komisijas 2015.gada


 


4.novembra lēmumu (protokols Nr.5


) iepirkumā 


„


Daugavpils pilsētas Ziemassvētku rotājumu uzstādīšanas darbi 2015.gadā un demontāžas darbi 


2016.gadā


”, identifikācijas Nr.


DPD 2


015/125


, noslēdza šādu līgumu (turpmāk 


–


 


Līgums):


 


I. Līguma priekšmets


 


1.


 


PASŪTĪTĀJS uzdot, bet IZPILDĪTĀJS 


ap


ņemas veikt 


Ziemassvētku rotājumu (āra 


dekoru) uzstādīšanu 2015.gadā un to demontāžu 2016.gadā Daugavpils pilsētā


, saskaņā 


ar tehnisko specifikāciju, 


konkursam iesniegto tehnisko 


piedāvājumu un apstiprināto lokālo 


tāmi, kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.


 


2.


 


IZPILDĪTĀJS veic darbus ar saviem spēkiem un līdzekļiem, ievērojot Latvijas Republikā 


spēkā esošos normatīv


os aktus.


 


3.


 


Pēc darbu pabeigšanas tos pieņem un novērtē saskaņā ar Līguma noteikumiem un lokālo tāmi, 


sastādot nodošanas 


-


 


pieņemšanas aktu.


 


II. Pasūtītāja tiesības un pienākumi


 


4.


 


PASŪTĪTĀJU 


uz visu šī līguma ietvaros paredzēto darbu veikšanas laika posmu 


pārstāv 


Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, darbu 


organizāciju, uzraudzību un pieņemšanu veic tās nozīmēta atbildīgā persona 


–


 


iestādes 


elektroinženiere 


Snežana Afanasjeva


, mob tālr.29297901.


 


Virteņu 


un rotājumu izvie


tojumu 


saskaņo


 


Daugavpils pilsētas galvenais


 


māksliniek


s 


Juris Pundurs


, mob. tālr.26317767.


 


5.


 


PASŪTĪTĀJAM pēc IZPILDĪTĀJA darbu pabeigšanas ir jāpieņem tie ar nodošanas


-


 


pieņemšanas aktu.


 


6.


 


PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs par IZPILDĪTĀJA padarīto darbu apmaksu saskaņā


 


ar šī līguma 


noteikumiem.


 


III.


 


Izpildītāja pienākumi


 


7.


 


IZPILDĪTĀJS 


uz visu šī līguma ietvaros paredzēto darb


u veikšanas laika posmu nozīmē 


konkursā piedāvāto atbildīgo būvdarbu vadītāju 


–


 


Andreju Kostjugovu


 


, mob. tālr. 


26510621, 


elektroniskā pasta adrese: 


andrejs.kostjugovs@gmail.com


.


 




UZŅĒMUMA LĪGUMS   par  Daugavpils pilsētas Ziemassvētku rotājumu uzstādīšanas    darbi em   2015.gadā un demontāžas darbi em   2016.gadā     Daugavpilī, 2015.gada 9 .novembrī     Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” , reģ.Nr .  90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, (turpmāk  –   PASŪTĪTĀJS), vadītāja  Aivara Pudāna   personā, kurš rīkojas uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunkta pamata, no vienas  puses, un   Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Baltijas Energomontāža” ,   vienotais reģistrācijas  Nr. 51503056371 ,  juridiskā adrese:  Kārklu iela 14, Daugavpils ,   ( turpmāk  –   IZPILDĪTĀJS ) ,  valdes  locekļa  Andreja    Kostjugova   personā, kurš rīkojas uz  Statūtu   pamata, no otras puses,   abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti  „LĪDZĒJI”, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas  domes iepirkumu komisijas 2015.gada   4.novembra lēmumu (protokols Nr.5 ) iepirkumā  „ Daugavpils pilsētas Ziemassvētku rotājumu uzstādīšanas darbi 2015.gadā un demontāžas darbi  2016.gadā ”, identifikācijas Nr. DPD 2 015/125 , noslēdza šādu līgumu (turpmāk  –   Līgums):   I. Līguma priekšmets   1.   PASŪTĪTĀJS uzdot, bet IZPILDĪTĀJS  ap ņemas veikt  Ziemassvētku rotājumu (āra  dekoru) uzstādīšanu 2015.gadā un to demontāžu 2016.gadā Daugavpils pilsētā , saskaņā  ar tehnisko specifikāciju,  konkursam iesniegto tehnisko  piedāvājumu un apstiprināto lokālo  tāmi, kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.   2.   IZPILDĪTĀJS veic darbus ar saviem spēkiem un līdzekļiem, ievērojot Latvijas Republikā  spēkā esošos normatīv os aktus.   3.   Pēc darbu pabeigšanas tos pieņem un novērtē saskaņā ar Līguma noteikumiem un lokālo tāmi,  sastādot nodošanas  -   pieņemšanas aktu.   II. Pasūtītāja tiesības un pienākumi   4.   PASŪTĪTĀJU  uz visu šī līguma ietvaros paredzēto darbu veikšanas laika posmu  pārstāv  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, darbu  organizāciju, uzraudzību un pieņemšanu veic tās nozīmēta atbildīgā persona  –   iestādes  elektroinženiere  Snežana Afanasjeva , mob tālr.29297901.   Virteņu  un rotājumu izvie tojumu  saskaņo   Daugavpils pilsētas galvenais   māksliniek s  Juris Pundurs , mob. tālr.26317767.   5.   PASŪTĪTĀJAM pēc IZPILDĪTĀJA darbu pabeigšanas ir jāpieņem tie ar nodošanas -   pieņemšanas aktu.   6.   PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs par IZPILDĪTĀJA padarīto darbu apmaksu saskaņā   ar šī līguma  noteikumiem.   III.   Izpildītāja pienākumi   7.   IZPILDĪTĀJS  uz visu šī līguma ietvaros paredzēto darb u veikšanas laika posmu nozīmē  konkursā piedāvāto atbildīgo būvdarbu vadītāju  –   Andreju Kostjugovu   , mob. tālr.  26510621,  elektroniskā pasta adrese:  andrejs.kostjugovs@gmail.com .  

